ДОГОВОР
оказания услуг по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального 
предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ)
г. Санкт-Петербург                                                                                                 «___» _________ 20__ г.


Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Северо-Запад» (ООО «ТЗК Северо-Запад»), в лице Генерального директора Покалюка Дмитрия Степановича,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, и <полное наименование организации> (<сокращенное наименование организации>), в лице <должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя, подписывающего договор от имени организации>, действующего на основании <наименование документа и его реквизиты>, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно также именуемые как «Стороны», а по отдельности как «Сторона»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

(I) Застройщик реализует проект по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию топливозаправочного комплекса Базовый склад ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» ул. Пилотов 35 (именуемый в настоящем Договоре как «Проект»);

(II)
Застройщик является и выполняет функции «застройщика» как этот термин определен в Градостроительном кодексе РФ, и по завершении строительства у Застройщика возникнет право собственности на Объекты ТЗК;

(III)
Исполнитель обладает квалифицированным персоналом и профессиональным опытом, необходимым для надлежащего оказания Услуг (как этот термин определен в настоящем Договоре ниже) на высочайшем уровне, а также для надлежащего исполнения всех иных своих обязательств, установленных настоящим Договором;  

(IV)
Застройщик обратился к Исполнителю за предоставлением профессиональных услуг по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ) в рамках реализации Проекта.

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. В настоящем Договоре следующие термины будут иметь следующие значения:

«Акт сдачи-приемки Услуг» - документ, подтверждающий приемку Застройщиком Услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, подлежащий подписанию в случае надлежащего оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором и отсутствия претензий у Застройщика. Форма Акта сдачи-приемки Услуг приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору.

«Вознаграждение» - приблизительная цена настоящего Договора, выплачиваемая Исполнителю за оказание им всех Услуг, подлежащих оказанию в соответствии с настоящим Договором. Размер Вознаграждения и порядок его уплаты указан в настоящем Договоре.

«Генеральный подрядчик» или «Генподрядчик» - лицо, выполняющее функции генерального подрядчика (как данный термин определен в Законодательстве) по реконструкции ТЗК.

«Государственный орган» или «Государственные органы» - любой российский орган законодательной, исполнительной или судебной власти, а также любой иной орган, включая органы местного самоуправления, муниципальные органы, а также государственные (и муниципальные) предприятия и организации, или любое из их уполномоченных должностных лиц.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Исполнитель оказывает за свой счет услуги по разработке более оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных строительно-монтажных работ при устранении всех дефектов/недостатков/несоответствий, выявленных Застройщиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

«График выполнения работ» - означает общий план-график, определяющий сроки и последовательность производства работ по Проекту, сроки завершения этапов в соответствии с разрешениями на строительство, даты Контрольных точек, сроки оказания Услуг, содержащиеся в Приложении № 2 к Договору генподряда и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.
«Договор генподряда» - Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Комплексной реконструкции Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» № 045/18, заключенный «18» июля 2018 года между Генеральным подрядчиком и Застройщиком.
«Дополнение или дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
«Заключение о соответствии» или «ЗОС» - документ, выданный в отношении соответствующего Объекта ТЗК, предусмотренный пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора), определяемый как заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, представляющий собой заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта ТЗК требованиям Законодательства и Проектной документации.

«Законодательство» - федеральные законы Российской Федерации, нормативные акты Государственных органов Российской Федерации и иные нормативные акты, изданные государственными органами и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции, включая все действующие государственные стандарты, правила и нормативы, а также технические регламенты (носящие как обязательный, так и рекомендательный характер со стороны Государственных органов), в том числе практические пособия, правила и стандарты в области территориального планирования, проектирования, строительства, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, авторского надзора, строительного контроля и иных аспектов.
«Земельный участок» - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами, имеющий кадастровый номер 78:14:7704:24, на котором расположен Склад (Базовый склад ГСМ).
«Комплексная реконструкция» – комплекс работ, включая (но не ограничиваясь) строительные, монтажные работы, технические, организационные мероприятия, связанные с изменением основных физических (конструктивных), технических, экономических, организационных параметров Склада (нагрузок, планировок помещений, технических характеристик оборудования, строительного объема и общей площади объектов капитального строительства, зданий и сооружений, инженерной оснащенности, включая создание (строительство, приобретение) новых Объектов, реконструкцию и ликвидацию Объектов или их частей и пр.), осуществляемые в соответствии с Проектной, Рабочей и Технической документацией, с целью изменения (улучшения) условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и/или морального износа Объектов, повышения технико-экономического уровня и достижения новых целей и/или объемов эксплуатации Объектов.

 «Материалы и оборудование» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта в рамках Комплексной реконструкции Базового склада ГСМ.

«Назначение ТЗК» - использование ТЗК в качестве единого топливозаправочного комплекса, включающего в себя совокупность Объектов согласно перечню Приложения № 6, позволяющего осуществлять прием авиационного топлива, хранение и контроль качества авиационного топлива, транспортировку авиационного топлива на территорию Международного аэропорта «Пулково» по транспортному трубопроводу, а также его выдачу на Базовом складе ГСМ.

«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

«Объект» - отдельный элемент ТЗК, характеристики которого приведены в Проектной документации и Договоре генподряда. Перечень Объектов приведен в Приложении № 6 к Договору.
 «Отчет» - документ в виде отчета об оказанных Услугах, составленный Исполнителем по согласованной Сторонами форме, приведенной в Приложении № 4, содержащий сведения о реализации Проекта и оказанных Услугах за отчетный период. К Отчетам прикладываются оригиналы всех документов, оформленных в процессе оказания Услуг за соответствующий отчетный период.

«Поставщик» - лицо, принявшее на себя обязательство осуществить поставку, шеф-монтаж оборудования ТЗК (включающего комплекс технологического оборудования авиатопливообеспечения с интегрированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) и учётных операций (АСУ УО) для ТЗК, в том числе необходимое программное обеспечение и запасные части и инструменты для надлежащего выполнения всего объёма Работ и обеспечения бесперебойной эксплуатации ТЗК, а также выполнить определенные работы и услуги на основании договора поставки.

«Проект» – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов ТЗК, а также любые другие действия, требуемые для доведения ТЗК до состояния, которое позволит использовать ТЗК в соответствии с Назначением ТЗК и действующим Законодательством. 

«Проектировщик» - лицо, выполняющее функции подрядчика при осуществлении проектных Работ по Проекту, включая подготовку Проектной и рабочей документации. 
«Проектная документация» - комплект документов, состоящий из графических (чертежи, схемы, планы и другие документы в графической форме) и текстовых (сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения) материалов, содержание которых отвечает требованиям действующего законодательства РФ и Постановления Правительства № 87 от 16.02.2008г., в полном объеме, в т.ч. градостроительных и технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, достаточный для проведения государственной и иной экспертизы, получения положительного заключения и  утверждения Застройщиком. 

«Работы» -  весь комплекс работ по Комплексной реконструкции Объектов Базового склада ГСМ, выполняемых Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором генподряда, Проектной и/или Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, предоставление Материалов и Оборудования поставки Генерального подрядчика, проведение испытаний и сдачу Объектов в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.

«Рабочая документация» - совокупность комплектов рабочих чертежей, текстовых документов, сметной и другой документации, разработанных на основании технических решений, принятых в утвержденной в установленном порядке Проектной документации, в объеме и составе, определенными национальными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) и предназначенными для выполнения строительно-монтажных работ.

«Разрешения» - любые разрешения, лицензии, одобрения, требуемые Законодательством, Государственными органами, собственниками, арендаторами, владельцами каких-либо объектов в связи с производством Работ и (или) оказанием Услуг, и связанными с этим поставками, транспортировкой, хранением, таможенным оформлением, строительством, пожарной безопасностью, производственной безопасностью, санитарно-эпидемиологическими, природоохранными мероприятиями и иными действиями.

«Разрешение на строительство» - документ, подтверждающий соответствие Проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории и дающий право осуществлять строительство, реконструкцию Объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт.
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка.
 «ТЗК» - топливозаправочный комплекс Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад», включающий в себя совокупность Объектов согласно перечню Приложения № 6. 
«Техническая документация» - все документы, необходимые для и относящиеся к проектным, строительным, строительно-монтажным и пуско-наладочным Работам, в том числе, Техническое задание, Проектная документация, Рабочая документация, исполнительная документация, опытно-конструкторские разработки, графики, чертежи, расчеты, инструкции по эксплуатации и другие документы или программы, достаточно подробные и позволяющие обеспечить соблюдение всех условий Разрешений и Проектной документации, одобренной соответствующими Государственными органами, и другие документы и Разрешения, необходимые для производства Работ и оказания Услуг или связанных с ними работ и услуг, и (или) требуемые для ввода в эксплуатацию Объектов ТЗК.
«Техническое задание» - перечень услуг, выполняемых Исполнителем по условиям настоящего Договора и являющийся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). Техническое задание содержит подробное описание Услуг, а также требований, которым должен следовать Исполнитель при оказании услуг по осуществлению технического сопровождения.
«Склад (также Базовый склад ГСМ)» - принадлежащий Застройщику на праве собственности приемный склад комплекса авиатопливобеспечения аэропорта «Пулково», расположенный на Земельном участке, включающий в себя объекты движимого и недвижимого имущества, и обеспечивающий прием, хранение, подготовку авиационного топлива и его перекачку на территорию аэропорта «Пулково».

«Услуги» - услуги по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ), которые Исполнитель должен оказать Застройщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Все ссылки на законы, положения законов и на правовые нормы, включают ссылки на любые объединяющие акты, новые редакции таких актов, поправки к этим актам и на замещающие их акты, любые законы, положения законов и правовые нормы, представляющие собой объединение, изменение или новую редакцию таких актов, а также подзаконные акты, принятые на основании этих нормативных актов, изменений к ним или замещающих актов и действующие в определенный период времени.

1.3. За исключением случаев, когда иное специально указано или необходимо:

(a) ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род; ссылки на физическое лицо включают в себя ссылки на юридическое лицо, и наоборот; слова в единственном числе включают в себя слова во множественном числе, и наоборот; любые ссылки на что-либо в целом относятся и к любой их части;

(b) термин «лицо» включает в себя любое физическое лицо или юридическое лицо (независимо от того, зарегистрировано ли оно в этом качестве), государство, правительство, иной государственный орган или учреждение того или иного государства, совместное предприятие, ассоциацию, товарищество, совет предприятия или представительный орган работников (независимо от того, являются ли они юридическими лицами); ссылка на компанию включают в себя ссылки на компанию, объединение или иное учрежденное или созданное юридическое лицо;

(c) любое обязательство Стороны не совершать какое-либо действие включает обязательство не допускать совершения этого действия в той степени, в какой такое допущение находится в пределах компетенции и (или) полномочий Стороны;

(d) в случае, если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме;

(e) под днями подразумеваются календарные дни;

(f) под рабочими днями подразумеваются рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

(g) слова «в том числе», «включая» и «включающий» рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

(h) заголовки статей и Приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора;

(i) если из контекста не следует иное, любая ссылка на статью или Приложение означает ссылку на соответствующую статью или Приложение настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Застройщику услуги по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ), далее - Услуги (п. 1.1 Договора) в соответствии с условиями и требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), а Застройщик обязуется принять надлежащим образом оказанные Услуги и оплатить принятые Услуги в форме уплаты Вознаграждения.
2.2. Исполнитель обязан осуществлять Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в соответствии с применимым Законодательством и положениями настоящего Договора, а также оказывать иные услуги, как это предусмотрено в настоящем Договоре. Исполнитель обязан осуществлять Услуги в соответствии с требованиями Проектной документации, Рабочей документации, а также иной соответствующей Технической документации, условиям Договора генподряда, требованиям Законодательства, включая технические регламенты, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительных планов земельных участков, на которых осуществляются соответствующие Работы.

2.3. Услуги должны включать в себя все действия, которые (хотя и прямо не указаны в настоящем Договоре) необходимы для выполнения всего перечня Услуги и для надлежащего и своевременного оказания Услуги по настоящему Договору в целях завершения Комплексной реконструкции  ТЗК и получения Заключений о соответствии в отношении Объектов ТЗК в соответствии со сроками, бюджетом и иными параметрами, предусмотренными настоящим Договором, а также в соответствии со всей Технической документацией, всеми применимыми нормами Законодательства и Назначением ТЗК.  

2.4. Исполнитель, заключая настоящий Договор, тем самым, в том числе, подтверждает, что (i) он полностью и во всех деталях изучил условия реализации Проекта и все имеющиеся у него сведения, относящиеся к Проекту, документы и материалы, (ii) имеющиеся у него сведения в отношении Проекта ему понятны и достаточны для надлежащего и полного исполнения Исполнителем настоящего Договора. 

2.5. Исполнитель обязан предоставлять Услуги на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями Застройщика и всеми требованиями применимого Законодательства. В случае если требования Застройщика являются более высокими, но не противоречащими требованиям Законодательства, Исполнитель должен, прежде всего, соблюдать требования Застройщика.

2.6. Исполнитель обязан предоставлять Застройщику на утверждение ежемесячно Отчеты, содержащие сведения об оказанных Услугах за отчетный период с приложением оригиналов всех документов, подтверждающих факт оказание Услуги.   

2.7. Все права на результаты Услуги переходят непосредственно к Застройщику в момент их передачи Застройщику. Исполнитель не вправе претендовать/требовать приобретения каких-либо прав на результаты Услуги, а также не вправе каким-либо образом удерживать любые такие результаты Услуги.
2.8. Исполнитель осуществляет деятельность, являющуюся предметом Договора на основании членства в Саморегулируемой организации (СРО) с правом выполнения работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных производственных объектов: регистрационный номер___, дата выдачи____, СРО ____________. 
3. СРОКИ

3.1.
Исполнитель признает, что оказание Услуги в сроки, установленные в настоящем Договоре, или определенные Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, имеет существенное значение (в рамках Договора и всего Проекта) для Застройщика. 
Настоящим Исполнитель обязуется оказать Услуги в период выполнения Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ по Комплексной реконструкции Склада в сроки, установленные в п.3.2. настоящего Договора с учетом Графика выполнения работ, содержащегося в Приложении № 2 к Договору генподряда, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором (пункт 3.2 Договора). Стороны настоящим договорились, что данный График выполнения работ (с учетом всех его возможных изменений и дополнений) для целей исполнения настоящего Договора носит информационный характер  и должен использоваться  Исполнителем в части  планирования сроков оказания Услуги, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. В случае внесения каких-либо изменений или дополнений в График выполнения работ, Застройщик уведомит об этом Исполнителя (с указанием внесенных изменений) в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в График выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к Договору генподряда, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

3.2. Календарные сроки оказания Услуги: начало оказание Услуги - ________________, окончание оказания Услуги - _______________, общая продолжительность выполнения Услуги _______________ календарных дней. Услуги осуществляются в период выполнения работ по комплексной реконструкции Базового склада в рамках Договора генподряда, но не более 10 месяцев. 
3.2.1. В то же время, Застройщик вправе в одностороннем порядке продлить срок оказания Услуги, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, не более чем на 10 (десять) рабочих дня, направив Исполнителю письменное уведомление с указанием срока продления оказания Услуги. В таком случае подписание дополнительного соглашения к настоящему Договору не осуществляется, изменение Графика выполнения работ не требуется.
3.2.2. При изменении сроков Комплексной реконструкции Базового склада в рамках Договора генподряда изменяется период оказания Услуги. Сроки дополнительного периода исполнения Услуги и сумма Вознаграждения в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при этом стоимость исполнения Услуги за один человеко-час оказания услуги и 1 сметную позицию проверенного/актуализированного локального сметного расчета в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1) не может превышать стоимости, зафиксированной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2).  
3.3. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Застройщика в устной и письменной форме о любых происшествиях и (или) событиях любого рода, влияющих или могущих повлиять на ход выполнения или качество Услуги и Работ, в том числе о задержках в получении данных и информации, необходимых для производства Работ и оказания Услуги, и тому подобных обстоятельствах, которые могут повлечь любые задержки в сроках выполнения Работ и (или) Услуги.

3.4. Исполнитель обязуется незамедлительно сообщать Застройщику в устной и письменной форме и описывать любые предполагаемые отклонения в сроках выполнения Работ и/или оказания Услуги по любой причине.

3.5. Застройщик может приостановить реализацию Проекта на срок, не превышающий 6 (шесть) календарных месяцев, о чем известит Исполнителя в письменной форме как минимум за 10 (десять) дней до даты приостановки. В случае такой приостановки Вознаграждения Исполнителю не выплачивается, и общая сумма вознаграждения по настоящему Договору не пересматривается. 
3.5.1. В случае приостановки Проекта на срок, превышающий 6 (шесть) календарных месяцев, и отсутствия уведомления Застройщика о продолжении реализации Проекта после истечения указанных шести месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения настоящего Договора.
3.5.2. В случае направления уведомления Застройщиком о возобновлении Проекта после истечения указанных шести месяцев, Стороны согласовывают сроки исполнения услуги по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом стоимость исполнения Услуги за один человеко-час оказанию услуги и 1 сметную строчку сметной позиции в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) не может превышать стоимости, зафиксированной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2).  
3.6.
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действует до момента полного исполнения всеми Сторонами всех своих обязательств из настоящего Договора, если только настоящий Договор не будет досрочно расторгнут (прекращен) в соответствии с условиями настоящего Договора или положениями Законодательства.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание Услуги по настоящему Договору составляет _____________, кроме того сумма НДС, исчисленная по ставке 18 %, в размере _____________________. Размер Вознаграждения определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2).
В случае изменения действующей ставки НДС сумма НДС подлежит изменению путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

4.2. Вознаграждение выплачивается Исполнителю по итогам каждого отчетного периода (месяца) в соответствии с объемами оказанных услуг в отчетном месяце: 
4.2.1. Стоимость Услуги в отчетном месяце определяется на основании объемов, оказанных в отчетном месяце услуг, выраженных в количестве человека–часов специалистов Исполнителя, привлеченных к оказанию услуг, и в количестве проверенных/актуализированных локальных сметных позиций, с учетом зафиксированных в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2) стоимостей 1 человеко-часа и 1 сметной позиции.

4.2.2. Общая стоимость оказания Услуги по настоящему Договору не должна превышать сумму, указанную в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4.2.3. Платежи в счет Вознаграждения осуществляются при условии:

(а) утверждения Застройщиком соответствующего ежемесячного Отчета, предоставленного Исполнителем согласно требованиям настоящего Договора;

(б) подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных  услуг по каждому отчетному периоду.
4.2.4. Оплата Вознаграждения за отчетный период по настоящему Договору осуществляется Застройщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с наиболее поздней из двух следующих дат:

(а) даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных  услуг, либо

(б) даты получения Застройщиком от Исполнителя оригинала счета-фактуры.
4.2.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.4 настоящего Договора, размер платежа в счет Вознаграждения за соответствующий отчетный период (месяц) переносится на более поздний период – после фактической приемки Услуги.

4.3. Ни при каких обстоятельствах сумма Вознаграждения не подлежит пересмотру, за исключением случаев изменения Приложения № 1 «Техническое задание», либо сроков оказания Услуги, либо изменения объемов оказываемых услуг по заданию Застройщика, о чем Стороны подпишут дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
4.4. Сумма Вознаграждения является приблизительной в значении Гражданского кодекса РФ. Стороны соглашаются не применять к отношениям Сторон по настоящему Договору положения ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
4.5. Счета-фактуры за оказанные Услуги выставляются Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных  услуг по настоящему Договору, но не позднее последнего числа отчетного месяца.

Все счета-фактуры по настоящему Договору оформляются в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма НДС не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Застройщик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
Оригиналы счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

4.6. Расходы, связанные с банковским обслуживанием в банке плательщика, возлагаются на плательщика средств по настоящему Договору; расходы, связанные с банковским обслуживанием в банке получателя, возлагаются на получателя средств по настоящему Договору.

4.7. При осуществлении платежей по настоящему Договору каждая Сторона вправе в одностороннем порядке осуществить зачет сумм, подлежащих выплате одной Стороной другой Стороне на момент осуществления соответствующего платежа, что будет являться основанием прекращения соответствующих платежных обязательств согласно статьям 407 и 410 Гражданского кодекса РФ.

4.8. Все платежи по настоящему Договору должны осуществляться в рублях РФ. Платеж считается совершенным в дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Стороны-плательщика.
5. ПРИЕМКА УСЛУГ

5.1. Приемка Услуги производится ежемесячно.

5.2. Приемка Услуги по настоящему Договору осуществляется следующим образом:

5.2.1. Ежемесячно Исполнитель, не позднее 25 числа отчетного месяца, представляет на рассмотрение Застройщику Акт сдачи-приемки оказанных  услуг (Приложение № 5 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах, Отчет с приложением всех требуемых по условиям настоящего Договора документов. 

5.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных  услуг и Отчета Застройщик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных  услуг и утвердить Отчет, либо единовременно направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуги с перечнем недостатков, допущенных Исполнителем в ходе оказания Услуги, которые Исполнитель обязан устранить за свой счет.

5.2.3. Во избежание сомнений, Услуги считаются оказанными с недостатками и не принятыми, в случае, если какой-либо Отчет, предоставленный (либо который должен быть предоставлен) Застройщику в процессе оказания Услуги, не был утвержден Застройщиком. Застройщик вправе не принимать Услуги до того момента, пока соответствующий Отчет, предоставленный (или который должен быть предоставлен) Застройщику в процессе оказания Услуг, не будет утвержден Застройщиком.

5.3. Исполнитель обязан устранить все выявленные при приемке Услуги недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не был согласован Сторонами в письменном виде. 
После исправления недостатков по всем фактам мотивированного отказа Застройщика от приемки Услуги Исполнитель повторно направляет Застройщику Акт сдачи-приемки оказанных  услуг и Отчет в отношении оказанной Услуги. В случае не устранения недостатков Исполнителем, Застройщик вправе привлечь третье лицо для устранения недостатков и вычесть стоимость расходов по устранению недостатков Услуги Застройщика из сумм, подлежащих перечислению Застройщиком Исполнителю.
5.4. В случае несвоевременного предоставления в соответствии с п. 5.2.1 Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных  услуг и Отчета, Услуги будут приняты Застройщиком при условии указания в соответствующем Акте сдачи-приемки фактического месяца предоставления Застройщику Акта сдачи-приемки оказанных  услуг. 
5.5. Застройщик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки оказанных  услуг в случае, если не все Услуги, которые должны быть выполнены за соответствующий период, были фактически выполнены, либо какие-либо Услуги были выполнены ненадлежащим образом, и Исполнитель отказывается или не в состоянии устранить недостатки в оказанных Услугах или не устранил недостатки в оказанных Услугах, как это предусмотрено в п. 5.3 настоящего Договора. 
В этом случае Застройщик получает право незамедлительно отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 12.3 настоящего Договора и/или привлечь третье лицо для устранения недостатков и/или выполнения необходимых Услуг с вычетом стоимости расходов на привлечение такого третьего лица из Вознаграждения Исполнителя.

5.6. Во избежание сомнений Стороны договорились, что никакие действия Застройщика (в том числе, утверждение Отчетов, фактические действия и т.д.), помимо подписания Застройщиком Актов сдачи-приемки  оказанных услуг, не могут являться приемкой Услуги Застройщиком или рассматриваться кем-либо в качестве такой приемки Услуг.

5.7. Стороны настоящим, безусловно, договорились, что Исполнитель имеет право на получение какой-либо части Вознаграждения за оказание каких-либо Услуг лишь в случае надлежащей приемки таких Услуг Застройщиком путем подписания Застройщиком Актов сдачи-приемки  оказанных услуг.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Застройщик обязуется выплачивать Исполнителю Вознаграждение за Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Договоре.

6.2. Застройщик обязуется передать Исполнителю по акту приемки-передачи документы и информацию, относящиеся к Проекту (в том числе, копию Проектной документации, выдержки из договора с Генподрядчиком и т.д.) в течение 15 (пятнадцать) дней со дня заключения настоящего Договора.

6.3. Застройщик вправе в любое время полностью или в любой части передать свои права и/или обязанности из настоящего Договора любому третьему лицу (лицам). Настоящим Исполнитель выражает свое безусловное согласие на любую уступку/перевод Застройщиком любых своих прав и/или обязательств из настоящего Договора такому третьему лицу (лицам). 

6.4. По письменному обоснованному запросу Исполнителя, Застройщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса выдать Исполнителю доверенность, необходимую для оказания соответствующих Услуг Исполнителем в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, на представление интересов Застройщика в отношениях с соответствующими третьими лицами.

6.5. Исполнитель должен выполнять свои обязательства надлежащим образом, как определено в настоящем Договоре, и с должной осмотрительностью, как если бы Исполнитель действовал в собственных интересах.

6.6. Исполнитель не вправе полностью или в любой части передать свои права и/или обязанности из настоящего Договора любому третьему лицу (лицам) без предварительного письменного согласия Застройщика. 
6.7. Отчеты.
6.7.1.
Исполнитель не позднее 25-го календарного дня каждого календарного месяца должен предоставлять Застройщику на утверждение ежемесячный Отчет на русском языке об оказанных Услугах. Данный Отчет должен быть составлен по форме, приведенной в Приложении № 4. Исполнитель обязан включать в Отчет всю информацию, касающуюся оказания Услуги, а также приложить к данному Отчету оригиналы всех документов (включая документы, выданные Государственными органами, Проектировщиками, Генеральным подрядчиком, и т.д.), оформленных за соответствующий месяц в процессе оказания Услуги.

6.7.2. В случае, если какой-либо Отчет не утвержден Застройщиком, Исполнитель обязан незамедлительно приступить к устранению замечаний, препятствующих утверждению Застройщиком соответствующего Отчета. После устранения замечаний, Исполнитель обязан снова предоставить Застройщику исправленный Отчет для утверждения. Предоставление исправленных версий Отчетов Застройщику должно повторяться Исполнителем столько раз, сколько это необходимо до полного устранения всех замечаний Застройщика к соответствующему Отчету и результатам Услуги.

6.8. Исполнитель обязан иметь все необходимые разрешения, требуемые для оказания Услуги, а также проконтролировать и обеспечить наличие и действительность всех необходимых Разрешений.
6.9. При наличии замечаний от третьих лиц, в т.ч. от аудиторов, в части касающейся технологий/методов/способов выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ) Исполнитель обязан предоставлять пояснения в течение 3 (трех) рабочих дней, в том числе при поступлении таких запросов в течение 3-х лет от даты подписания Акта приемки законченного строительством/реконструкцией объекта.
6.10. Исполнитель обязуется составлять и подписывать Акт о необходимости выполнения работ (Приложение № 7 к настоящему Договору).
6.11. Если иное прямо не предусмотрено Приложением № 1 «Техническое задание», Исполнитель обязуется:

6.11.1. Без предварительного письменного согласия Застройщика не отдавать Генподрядчику какие-либо распоряжения, которые могут повлечь изменение Проекта, увеличение его стоимости, времени, требуемого для завершения Проекта (превышение сроков реализации, сроков достижения Контрольных точек), или качества любых Работ по Проекту;

6.11.2. Незамедлительно информировать Застройщика обо всех обстоятельствах, которые могут, по мнению Исполнителя, повлечь за собой какие-либо изменения в ходе реализации Проекта, включая увеличение стоимости Проекта, сроков реализации всего Проекта, либо существенные изменения качества Работ, Услуги, каких-либо элементов Проекта. При этом Исполнитель должен принимать все зависящие от него меры в целях исключения возникновения таких обстоятельств, а также минимизации их влияния на стоимость Проекта, сроки реализации Проекта или качество Работ по Проекту;

6.11.3. Своевременно (всегда не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня) отвечать на все запросы Застройщика в отношении оказания Услуг;

6.11.4. Выполнять иные обязательства и совершать иные действия, прямо не предусмотренные настоящим Договором или Технической документацией, но необходимые для надлежащего оказания Услуг.

6.12. Соблюдение Законодательства и стандартов.
(a) Исполнитель при исполнении настоящего Договора обязан соблюдать все применимое Законодательство (в том числе, не ограничиваясь этим, все нормы трудового законодательства, применимые к работникам Исполнителя, и нормы Законодательства, относящиеся к их условиям труда, охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, благополучию, а также нормы миграционного, природоохранного Законодательства). Исполнитель обязан возместить Застройщику все убытки, возникающие в связи или в результате любого нарушения его обязательств, предусмотренных настоящей статьей.

(b) Исполнитель обязан требовать от своих работников соблюдения всех применимых норм Законодательства, включая правила техники безопасности охраны труда, правил безопасного оказания услуг. Исполнитель обязан возместить Застройщику все убытки, возникающие в связи или в результате любого нарушения его обязательств, предусмотренных настоящей статьей.

 (с) В случае любых неопределенностей или расхождений между российскими национальными стандартами, сводами правил, законами, нормативами, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение и соблюдать сам стандарты (правила, нормативы и т.д.), устанавливающие наиболее высокие требования, если соблюдение таких стандартов не влечет нарушения любых применимых норм Законодательства.

(d) Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Застройщика в письменной форме о любых исках, требованиях, претензиях, распоряжениях, процессуальных действиях (производстве по делу об административном правонарушении) и тому подобном, инициированных любым Государственным органом или третьим лицом в связи с Проектом или возникающих в связи с реализацией настоящего Договора. Исполнитель обязан нести затраты и расходы в связи с любыми такими исками (требованиями, претензиями, распоряжениями или процессуальными действиями), и в любом случае обязан возместить Застройщику затраты, возникающие в результате любых таких исков, распоряжений, решений или процессуальных действий, если они связаны с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств из настоящего Договора.

6.13. В период осуществления строительно-монтажных и пуско-наладочных Работ в рамках Проекта Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора и установленными сроками обязуется осуществлять в рамках реализации Проекта Услуги, обеспечивать присутствие на Объектах ТЗК своих технических специалистов, осуществляющих оказание услуги.

6.14. Страхование.
Исполнитель обязуется заключать и иметь в наличии на весь срок выполнения услуг по Договору договоры страхования профессиональной и гражданской ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Стороны договорились, что расходы по страхованию включены в размер Вознаграждения и дополнительно не возмещаются Застройщиком. Заключение договоров страхования не освобождает Исполнителя от принятия всех необходимых мер для предотвращения наступления страховых случаев.
6.15. Доступ на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад».
6.15.1. Исполнитель осведомлен и настоящим соглашается с тем, что соответствующие Услуги должны быть выполнены в условиях постоянно (круглосуточно) действующего Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад», являющимся особо опасным производственным объектом. В связи с этим, в процессе оказания Услуги Исполнитель обязан соблюдать все требования, предъявляемые в указанном ТЗК, включая пропускной режим и правила безопасности, а также обязан ни при каких условиях не чинить каких-либо помех какой-либо деятельности любых служб эксплуатирующей организации и всех, связанных с деятельностью эксплуатации лиц.

6.15.2. Исполнитель самостоятельно организует мероприятия по обеспечению доступа своих работников, а также транспортных средств (далее – «Допуск») на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» в целях выполнения обязательств из настоящего Договора. 
6.15.3. Исполнитель обязуется соблюдать требования Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму АО «Совэкс».
6.15.4. Стороны особо оговорили, что Застройщик ни при каких условиях не несет расходы, не оплачивает допуск работников Исполнителя и субподрядчиков на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» и не возмещает Исполнителю расходы, понесенные Исполнителем в целях Допуска на территорию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад».

6.15.5. Исполнитель обязуется не допускать проникновения любых из его работников на любые площади, которые находятся вне границ строительной площадки, отведенной для осуществления Работ по Проекту, без письменного разрешения Застройщика.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Со стороны Застройщика.
(a) В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Застройщик обязан назначить своего представителя («Представитель Застройщика»), который будет действовать от имени Застройщика по настоящему Договору. В таком случае Застройщик должен уведомить Исполнителя об имени, контактах, обязанностях и полномочиях Представителя Застройщика, предоставив заверенную копию документа, подтверждающего данные полномочия.

(b) До тех пор, пока Застройщик не уведомит Исполнителя об обратном, Представитель Застройщика будет считаться обладающим полномочиями, переданными ему Застройщиком.
(с) Направляет Исполнителю письменное уведомление посредством направления электронного письма на адрес электронной почты, указанный в п.13.1 Договора, о необходимости прибытия на топливозаправочный комплекс Базового склада для оказания Услуги не позднее, чем за 48 часов до заявленной даты и времени прибытия с обязательным указанием Объекта из перечня, указанного в Приложении № 6, и видов работ, в отношении которых необходимо оказание услуги.  

(d) Направляет Исполнителю посредством электронной почты информацию: предварительную ведомость объемов работ, результаты обследований, испытаний, осмотров при наличии, фотофиксацию при необходимости, локальный сметный расчет, составленный Генеральным подрядчиком, рабочую документацию по дефектным видам работ.
7.2. Со стороны Исполнителя.
(a) В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Исполнитель обязан назначить своего представителя («Представитель Исполнителя»), который будет действовать от имени Исполнителя по настоящему Договору, при условии письменного согласования с Застройщиком кандидатуры Представителя Исполнителя. Исполнитель должен уведомить Застройщика об имени, контактах, обязанностях и полномочиях Представителя Исполнителя, предоставив заверенную копию документа, подтверждающего данные полномочия.

(b) Исполнитель обязуется не отзывать назначенного Представителя Исполнителя и не назначать вместо него какое-либо другое лицо без предварительного письменного согласия Застройщика (которое может быть предоставлено только по усмотрению Застройщика) за исключением случаев тяжелой болезни, увольнения назначенного Представителя Исполнителя или иных случайных и непредвиденных обстоятельств (за которые Исполнитель не отвечает), делающих невозможным продолжение работы назначенным Представителем Исполнителя.

(c) Представитель Исполнителя обязан выполнять порученные ему Исполнителем обязанности и осуществлять предоставленные ему полномочия.    

(d) Если в соответствии с условиями настоящей статьи происходит смена Представителя Исполнителя, то Исполнитель обязан уведомить Застройщика об имени, контактах, обязанностях и полномочиях нового Представителя Исполнителя не менее, чем за 7 (семь) дней до даты его назначения.
В случае отсутствия или не назначении Представителя Исполнителя, Представителем считается единоличный исполнительный орган Сторон, действующий на основании устава. 
(e) Исполнитель обязуется нести ответственность за все действия/бездействие или нарушения Представителя Исполнителя и любого лица, которому были переданы обязанности или полномочия Представителя Исполнителя, как за свои собственные действия/бездействие или нарушения.
(f)  Исполнитель при получении письменного уведомления в соответствии с условиями п.п.(с) п.7.1 Договора:

-   в течение 24 часов с момента получения такого уведомления направляет Застройщику письменное уведомление посредством электронного письма на адрес электронной почты, указанный в п.13.1 Договора, информацию о технических специалистах из "Перечня сотрудников Исполнителя" Приложение № 3 к Договору, которые будут направлены для оказания услуги по техническому сопровождению и разработке более оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных строительно-монтажных работ или устранению дефекта в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1);

-  обеспечивает прибытие технических специалистов из «Перечня сотрудников Исполнителя» Приложении № 3 к Договору, к сроку, указанному в таком письменном уведомлении с набором необходимого инструмента и оборудования для выполнения услуги по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ.
(g) Обеспечивает проверку и подтверждение актуальности, целесообразности состава и объема Работ, обоснованности технологии исправления дефектов/недоделок для достижения требований и параметров рабочей документации по данным видам работ в кратчайшие сроки – не более 2-х рабочих дней на 1 ведомость объемов работ;

(h) Обеспечивает проверку/актуализацию локальных сметных расчетов в кратчайшие сроки. При этом производительность проверки/актуализации локальных сметных расчетов должна составлять не менее 90 сметных позиций в течение 3-х рабочих дней.
7.3. Промежуточные согласования.
(a) Стороны признают, что оказание Услуги может потребовать промежуточных согласований и (или) одобрений Застройщика («Промежуточные согласования»).

(b) В своем обращении к Застройщику по поводу получения Промежуточного согласования Исполнитель обязуется явным образом указать, что запрашиваемое согласование и (или) одобрение является Промежуточным согласованием в значении настоящей статьи.

(c) Срок ответа на обращение Исполнителя к Застройщику по поводу получения Промежуточного согласования составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения Исполнителя.

7.4. Указания Застройщика.
(a) Застройщик вправе давать Исполнителю указания обязательного или рекомендательного характера в отношении исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору («Указания Застройщика»), не противоречащие условиям настоящего Договора и требованиям Законодательства.

(b) Каждое такое Указание Застройщика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на статью (или иное положение настоящего Договора), в которой данные обязательства изложены. 

(c) Исполнитель обязуется принимать Указания Застройщика или от Представителя Застройщика, которому были переданы соответствующие полномочия. В случае, если Исполнитель обоснованно полагает, что какое-либо Указание Застройщика каким-либо образом противоречит Законодательству (в целом или в части), Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Застройщика, и в любом случае следовать Указанию Застройщика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству. В любом случае Исполнитель не вправе ссылаться на принятые им указания от Застройщика (Представителя Застройщика или от Уполномоченного лица) как основания неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязанностей Исполнителя, установленных настоящим Договором.  

7.5. Совещания по Проекту.
(a) Представитель Застройщика и Представитель Исполнителя совместно с представителями Генподрядчика обязаны участвовать в совещаниях для обсуждения хода реализации Проекта и оказания Услуги («Совещания по Проекту»).

(b) Если не согласовано иное, Совещания по Проекту должны проводиться в помещениях Генподрядчика, или в помещениях Застройщика, или на строительной площадке, или путем видео/телефонной конференции.

(c) В дополнение к очередным Совещаниям по Проекту каждая из Сторон вправе требовать организации внеочередных Совещаний по Проекту для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора. Внеочередные Совещания по Проекту должны проводиться в течение не более трех (3) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

(d) Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний по Проекту.

(е) Застройщик вправе дать обязательные для исполнения указания в отношении места и времени проведения Совещаний по Проекту.

7.6. Персонал Исполнителя.
7.6.1. На момент заключения настоящего Договора Стороны согласовали персонал Исполнителя, который будет вовлечен в процесс оказания Услуги по настоящему Договору, в Приложении № 3 «Перечень сотрудников Исполнителя».

7.6.2. В отношении указанного в Приложении № 3 персонала, а также сотрудников, привлеченных в процессе исполнения настоящего Договора:

(i) Исполнитель гарантирует наличие у каждого из его работников необходимого и достаточного уровня профессионализма для качественного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору, включая соответствующее профессиональное образование, опыт и навыки;

(ii) Исполнитель обязуется обеспечить наличие у всех лиц, участвующих в оказании Услуги, надлежащих документов и удостоверений, дающих им право на выполнение соответствующих Работ и Услуги в рамках Законодательства; 

(iii) Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность всех сведений, представленных в резюме привлеченного персонала;
(iv) Исполнитель гарантирует обязательное присутствие на ТЗК при первой необходимости лиц из перечня сотрудников в соответствии с Приложением № 3.

7.6.3. В случае необходимости замены одного или нескольких лиц из числа привлеченного персонала Исполнителя при исполнения настоящего Договора, такая замена может быть произведена только в случае письменного согласования Застройщиком кандидатуры на замену (на основании представленных Исполнителем резюме и подробных данных об опыте и профессионализме кандидата на замену) и последующего внесения соответствующих изменений в Приложение № 3.

7.6.4. Исполнитель обязан вести журнал учета времени, затраченного каждым из его сотрудников на Проект, и предоставлять его Застройщику ежемесячно в составе ежемесячных Отчетов об оказании Услуги.

7.6.5. Застройщик вправе без указания причин потребовать от Исполнителя замены любого из сотрудников Исполнителя, работающих на Проекте, направив письменное указание Исполнителю. Исполнитель обязан в кратчайшие сроки (не позднее, чем в течение 3 (Трех) рабочих дней) осуществить такую замену лицом, имеющим аналогичный профессиональный опыт и образование, такая замена должна быть осуществлена без ущерба срокам и качеству оказания Услуги, и кандидатура предварительно письменно согласована с Застройщиком.

7.6.6. Исполнитель обязуется обеспечить и несет ответственность за строгое соблюдение всеми лицами, участвующими в оказании Услуги, пропускного режима, правил охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, правил промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, а также всех иных применимых правил и требований, предусмотренных Законодательством.

7.6.7. При происшествии несчастного случая независимо от его тяжести, организация его расследования и учета осуществляется Исполнителем в соответствии с действующим на этот момент Законодательством.
7.6.8. Исполнитель должен обеспечивать своих сотрудников транспортом в количестве, достаточном для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 

7.6.9. Исполнитель самостоятельно организовывает рабочие места своим сотрудникам и   несет ответственность за обеспечение здоровой и безопасной среды, соответствующих требованиям Законодательства, рабочей обстановки на рабочем месте на весь период оказания услуг. 

7.6.10. Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности своих сотрудников и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением Работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для оказания Услуги, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда Исполнитель несет ответственность и обеспечивает оказание Услуги в соответствии с Законодательством, требованиями Застройщика в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения Работ. Исполнитель принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает Застройщику о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.
8. ГАРАНТИИ

8.1. Исполнитель гарантирует, что Услуги будут предоставлены в соответствии с требованиями Законодательства, настоящего Договора и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам результатов Услуг по сравнению с тем, как они определены настоящим Договором или Законодательством).
8.2. Продолжительность Гарантийного срока на Услуги, предоставляемые по настоящему Договору, составляет 2 (два) года от даты подписания Акта приемки законченного строительством/ реконструкцией объекта.

8.3. Если Услуги или какая-либо их часть не будут соответствовать требованиям настоящего Договора, Законодательства, Промежуточных согласований или окажутся имеющими другие недостатки, Исполнитель обязан за свой счет произвести те действия, которые могут быть необходимы для устранения любых таких недостатков в Услугах, которые обнаружены Исполнителем или Государственным органом, или на которые Застройщик обратил внимание Исполнителя.

8.4. Исполнитель обязуется приступить к устранению недостатков незамедлительно, как только Исполнителю стало известно (или должно было стать известно) о соответствующих недостатках, а во всех остальных случаях - незамедлительно после получения письменного уведомления Застройщика, и продолжать работы по устранению недостатков эффективным и своевременным образом до их полного завершения.

8.5. Стороны соглашаются, что в случае необходимости проведения экспертизы для подтверждения надлежащего качества результатов каких-либо Услуг Застройщик вправе в любое время организовать проведение соответствующей экспертизы. В случае расхождения между мнением эксперта и мнением Исполнителя, Застройщик вправе принять решение о выполнении необходимых мероприятий, базируясь на мнении привлеченного эксперта.

8.6. Застройщик вправе устранить любые недостатки в Услугах либо самостоятельно, либо поручив выполнение услуг, необходимых для устранения любых таких недостатков, третьей стороне или сторонам, в случае отказа или невозможности устранения таких недостатков Исполнителем или не устранения недостатков Исполнителем в срок, согласованный с Застройщиком, и вправе взыскать с Исполнителя свои расходы, связанные с устранением недостатков.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, предоставленную Сторонами друг другу, их сотрудникам и представителям в процессе проведения переговоров и исполнения условий настоящего Договора, и не использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях надлежащего выполнения настоящего Договора, без получения на это предварительного письменного согласия другой Стороны, как в течение срока действия настоящего Договора, так и после завершения срока его действия, а также обеспечить такое неразглашение и неиспользование конфиденциальной информации их сотрудниками и представителями в течение вышеуказанного срока.

9.2. Для целей соблюдения конфиденциальности Стороны обязаны ограничить со своей стороны круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, теми лицами, которым такая информация необходима для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

9.3. Для целей настоящего Договора конфиденциальной считается информация, составляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и Сторона принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с Законодательством, однако в отношении которой Стороной было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

9.4. Каждая из Сторон признаёт, что вся информация, относящаяся к настоящему Договору, равно как и информация о деятельности Сторон либо деятельности любой другой компании, входящей в ту же группу (как она определена статьей 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции»), что и одна из Сторон, не являющаяся общедоступной и ставшая известной другой Стороне в результате заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.

9.5. Каждая Сторона признаёт, что в результате проведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора Стороне может стать известна конфиденциальная информация о деятельности другой Стороны, его сотрудниках, руководителях, владельцах, директорах и т.д., о деловых связях Сторон, результатах их коммерческой деятельности и т.п. Каждая из Сторон признаёт, что ее отношения с другой Стороной, а также лицами, перечисленными в предыдущем предложении, носят доверительный характер.

9.6. Вся конфиденциальная информация, кроме результата Услуги и связанной с ней информации (являющейся собственностью Застройщика) переданная Сторонами друг другу, является и остается собственностью передающей Стороны. 

9.7. Ограничения, установленные настоящей статьей 9 настоящего Договора, не распространяются на случаи раскрытия информации:

(i) по требованию любого уполномоченного органа/организации в той мере, в которой это необходимо согласно Законодательству;

(ii) профессиональным консультантам или аудиторам Стороны.

9.8. Исполнитель обязан сохранять коммерческую тайну любых материалов Застройщика, подлежащих охране, в том числе авторским правом (включая любые такие материалы, представленные Исполнителем Застройщику по настоящему Договору), посредством соблюдения конфиденциальности в отношении любой информации, полученной от Застройщика по Договору и в ходе его реализации. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Исполнитель обязуется не передавать информацию из Технической документации третьим лицам и не копировать какие-либо чертежи и другие документы, используемые в рамках настоящего Договора для дальнейшей передачи третьим лицам без предварительного письменного согласия Застройщика. 

Исполнитель обязан не менее 5 календарных лет с момента окончания действия настоящего Договора обеспечить сохранность всей и любой документации и конфиденциальной информации, полученной Исполнителем от Застройщика в печатном, электронном виде и/или созданной Исполнителем в течение срока действия настоящего Договора и касающейся предмета Услуги по настоящему Договору.

9.9. Исполнитель должен соблюдать такие требования конфиденциальности, о которых он будет уведомлен Застройщиком в отношении Проекта, в связи с любой информацией, к которой Исполнитель может иметь доступ в связи с оказанием Услуги. Без предварительного письменного разрешения Застройщика, Исполнитель не может иметь никаких контактов с прессой или иным посторонним органом, или разглашать публикации об обстоятельствах или вопросах, о которых Исполнителю может стать известно, или к которым он может получить доступ, ни с помощью фотографий, ни каким-либо иным путем. Любой работник/лицо Исполнителя, привлеченное к работе по Проекту, должен знать и выполнять такие условия конфиденциальности и Исполнитель будет ответственным за любые нарушения этих требований конфиденциальности работников/указанным лицом.

9.10. Стороны настоящим договорились, что Застройщик имеет право размещать в средствах массовой информации сведения о ходе реализации Проекта, любые иные сведения, которые не являются конфиденциальными, в отношении Проекта, в том числе информацию о лицах, участвующих в Проекте, а также давать свои оценки и высказывания в отношении деятельности таких лиц и иных аспектов Проекта. Застройщик ни при каких условиях не будет обязан возмещать какие-либо убытки Исполнителя, включая упущенную выгоду, которые возможны в связи с заявлениями Застройщика и иным взаимодействием Застройщика со средствами массовой информации. 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуги (включая некачественное или несвоевременное оказание Услуг), Исполнитель обязан уплатить Застройщику штрафную неустойку в размере 0,1% от общей суммы причитающегося Вознаграждения по Договору (п. 4.1 настоящего Договора) за каждый календарный день нарушения (просрочки) в оказании Услуги. 
10.2. За невыполнение Исполнителем своих обязательств по страхованию (п. 6.12 настоящего Договора) Исполнитель обязан уплатить Застройщику штрафную неустойку в размере 0,1% от общей суммы причитающегося Вознаграждения по Договору (п.4.1 настоящего Договора) за каждый календарный день нарушения.

10.3. В случае если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуги по настоящему Договору, Исполнитель обязан уплатить Застройщику штрафную неустойку в размере 0,1% от общей суммы, причитающегося по Договору Вознаграждения за каждый календарный день просрочки. 
10.4. За задержку оплаты Застройщиком оказанных Услуг на срок свыше 30 календарных дней от срока наступления обязательств по оплате Исполнитель вправе взыскать пени в размере 0,01% от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.

10.5. Исполнитель возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Застройщика и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Исполнителя, его агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с услугами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и инспектирующими государственными органами.

10.6. Застройщик будет вправе приостановить (удержать) все или любые платежи в счет оплаты Услуг по настоящему Договору, начиная с первого дня просрочки (неисполнения) в случае непредставления счетов, счетов-фактур и других первичных документов в сроки, установленные Договором и Законодательством.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после надлежащего исполнения Исполнителем соответствующих обязательств, указанных в настоящем пункте выше, Застройщик произведет в пользу Исполнителя все удержанные платежи, причитающиеся Исполнителю по настоящему Договору. 

Указанное в настоящем пункте удержание платежей является способом обеспечения соответствующих обязательств Исполнителя и мерой ответственности за ненадлежащее исполнение таких обязательств. Какие-либо проценты на удержанные суммы за время их удержания в пользу Исполнителя не начисляются. 

10.7. За каждое единичное нарушение, допущенное Исполнителем, указанное в настоящем пункте ниже, Застройщик вправе удержать из сумм, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору, штраф в размере 0,1% от общей суммы причитающегося Вознаграждения (п. 4.1 настоящего Договора): 
(a) Несоблюдение в процессе оказания Услуги требований эксплуатирующей организацией АО «Совэкс», включая пропускной режим и правила безопасности. Создание помех какой-либо деятельности любых служб эксплуатирующей организации АО «Совэкс». 

(b) Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды на территории строительной площадки по реконструкции базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде). 

 (c) Неуведомление Застройщика об имени, адресе, обязанностях и полномочиях Представителя Исполнителя в случае его замены (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде).

(d) Неявка на ТЗК в срок, указанный в письменном уведомлении, технических   специалистов Исполнителя в соответствии с пунктом 7.2.f настоящего Договора (применяется за каждое нарушение в отчетном периоде). 

10.8. В случае выявления фактов завышения Исполнителем в предоставляемых для согласования и/или оплаты Застройщику Отчетах, актах, счетах и иных документах объемов оказанных Услуг, Исполнитель обязан уплатить Застройщику штраф в размере 100% от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи-  приемки услуг, так и после подписания такого Акта.
10.9. В случае если Застройщик откажется от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в связи с аннулированием свидетельства о допуске/членства в СРО Исполнителя, необходимым для надлежащего исполнения Договора, Исполнитель обязан уплатить Застройщику неустойку в размере 5% от суммы причитающегося Вознаграждения по Договору (п. 4.1 настоящего Договора).
10.10. В случае предъявления третьими лицами требований к Застройщику о возмещении убытков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора, а также в случае предъявления требований к Застройщику Государственными органами и/или привлечения Застройщика к ответственности за нарушение Законодательства вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, Застройщик уведомляет об этом Исполнителя, а Исполнитель обязан возместить все соответствующие убытки Застройщика (включая штрафы) за свой счет. 

10.11.  Во всех случаях, когда одна из Сторон обязана возместить другой Стороне какие-либо убытки в соответствии с положениями настоящего Договора, размер таких убытков фиксируется в письменном соглашении Сторон, а в случае не достижения такого соглашения в течение 20 рабочих дней со дня направления требования Стороны о возмещении ее убытков другой Стороне, возникший спор Сторон о размере убытков подлежит разрешению судом.

10.12. Застройщик вправе удержать любую из сумм неустоек и (или) убытков из сумм, причитающихся Исполнителю по настоящему Договору. Такое удержание сумм неустоек и (или) убытков будет осуществляться с целью зачета денежного обязательства Исполнителя по уплате сумм неустоек (убытков) против денежного обязательства Застройщика по оплате оказанных Исполнителем и принятых Застройщиком Услуг, и будет являться основанием прекращения обязательства Застройщика по оплате таких Услуг в размере совокупности начисленных и удержанных неустоек (убытков) в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса РФ.
10.13. В случае если, размер неустойки превышает сумму причитающегося Исполнителю вознаграждения, Застройщик вправе взыскать с Исполнителя неустойку путем направления соответствующего письменного требования.
10.14. В случае противоречия между положениями настоящей статьи 10 и любыми иными положениями настоящего Договора, преимущественную силу имеют положения настоящей статьи 10.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. «Обстоятельства непреодолимой силы» для целей настоящего Договора означают чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны и не связанные с действием/бездействием Стороны, включая, без ограничения, природные пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, диверсии, введение эмбарго, эпидемии, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности, полностью или в существенной мере, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. 

11.2. Любая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы, возникающими в течение срока действия настоящего Договора. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

При этом стороны договорились, что введение каких-либо экономических или политических ограничений (санкций) правительствами каких-либо государств, резкие изменения курса рубля РФ к иным валютам или изменение курсов таких валют, изменения цен на работы, товары, услуги, как на территории России, так и за ее пределами, не могут являться Обстоятельствами непреодолимой силы, не могут являться основаниями для освобождения от ответственности Сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств из настоящего Договора.

11.3. Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде.

В случае если: (i) Обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев; или (ii) разумно предположить, что Обстоятельства непреодолимой силы продолжатся более трех месяцев; или (iii) Обстоятельства непреодолимой силы являются результатом действия Законодательства или связаны с Законодательством, Стороны незамедлительно приступают к переговорам и согласуют изменения в настоящий Договор, которые необходимы Сторонам для продолжения выполнения своих обязательств по настоящему Договору в порядке, по возможности максимально приближенном к первоначально предусмотренному порядку.
12. РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Застройщик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке без указания причин отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор) путём направления Исполнителю уведомления в письменной форме за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения Договора. В таком случае:

12.1.1.
Суммы Вознаграждения, уплаченные Застройщиком Исполнителю за Услуги, которые не были надлежащим образом оказаны и/или приняты Застройщиком на дату расторжения Договора, подлежат возврату Исполнителем Застройщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Договора;

12.1.2.
Застройщик обязан оплатить Исполнителю фактические расходы Исполнителя, понесенные им непосредственно при оказании Услуг, причем сумма таких расходов должна быть разумной, документально подтвержденной, согласованной с Застройщиком и в любом случае не может превышать стоимости Услуг за соответствующий период, указанной в настоящем Договоре;

12.1.3.
Застройщик и Исполнитель будут вправе в одностороннем порядке осуществить зачет сумм, подлежащих выплате одной Стороной другой Стороне.

12.2.
Исполнитель обязан письменно уведомить Застройщика о своем одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора (досрочном расторжении Договора) не позднее, чем за 60 календарных дней до даты прекращения Договора. 

В таком случае Застройщик вправе потребовать от Исполнителя компенсацию за досрочное расторжение настоящего Договора в размере 10 % (десять процентов) от суммы Вознаграждения, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, а также Исполнитель возместит все оставшиеся убытки Застройщика, вызванные досрочным расторжением, не покрытые данной компенсацией.

12.3.
Застройщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, незамедлительно прекратив его действие, путем письменного уведомления Исполнителя, если Исполнитель совершит существенное нарушение настоящего Договора, и в случае, если такое нарушение может быть исправлено, не исправит такое нарушение в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления, содержащего информацию о нарушении и требование, о его устранении.

Существенными считаются следующие нарушения Исполнителя:

12.3.1.
действия или бездействие Исполнителя, приведшие к нарушению сроков реализации Проекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней нарастающим итогом;

12.3.2.
действия или бездействие Исполнителя, приведшие к увеличению фактических затрат на реализацию Проекта по результатам завершения Проекта;

12.3.3.
в случае установления факта приостановки деятельности Исполнителя на срок более 7 (семи) календарных дней подряд;

12.3.4.
уступка Исполнителем каких-либо своих прав и/или передача обязанностей из настоящего Договора без получения предварительного письменного согласия Застройщика на такую уступку/передачу;

12.3.5.
если реализация Проекта приостановлена на срок более чем 10 (десять) дней по причинам ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств;

12.3.6.
в случае неоднократного (в течение срока настоящего Договора) неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе по предоставлению Отчетов в соответствии с п. 6.7 настоящего Договора, а также в случае, предусмотренном в п. 5.5 настоящего Договора;

12.3.7.
нарушение правил и требований охраны труда и/или техники и правил безопасности и/или охраны окружающей среды;

12.3.8.
несоблюдение в процессе оказания Услуги требований эксплуатирующей организации, включая пропускной режим и правила безопасности;
12.3.9.
в случае начала процедуры несостоятельности / банкротства или реорганизации / ликвидации Исполнителя.

12.4.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Застройщиком по основаниям, указанным в п. 12.3, суммы Вознаграждения, уплаченные Застройщиком за услуги, которые не были надлежащим образом оказаны и/или приняты Застройщиком на дату расторжения Договора, подлежат возврату Исполнителем Застройщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора.

12.5. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора по любому основанию, Исполнитель обязан передать Застройщику всю имеющуюся у него документацию и материалы в отношении Проекта в течение 7 календарных дней от даты уведомления о расторжении. По требованию Застройщика, Исполнитель обязан обеспечить наличие всех необходимых квалифицированных специалистов на строительной площадке Проекта в день и время, указанные Застройщиком, с целью надлежащей передачи Проекта иным лицам для осуществления функций по техническому сопровождению и разработке более оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных строительно-монтажных работ или устранению дефекта в отношении Проекта.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомление, требование или другое сообщение (далее - «Уведомление»)) могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Застройщика (812) 677-41-91 и номер Исполнителя  __________, письма по электронной почте на адрес Застройщика  tzksovex@sovex.ru  и адрес Исполнителя  __________ с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статье адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов.


Оригиналы первичных учетных документов, а также счета и счета-фактуры, должны направляться Застройщику с указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения, и контактном лице. Экземпляры комплекта документов направляется Заказчику по адресу, указанному в статье 17 Договора.


Все уведомления должны быть направлены в рабочие дни и в часы работы Сторон
Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону по настоящему Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата, адреса или номера факса в целях настоящей статьи, при условии, что такое уведомление вступает в силу только:

(c) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, с которой изменение вступает в силу (которая, однако, не может наступить ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня уведомления); или

(d) по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное уведомление.
14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применению законодательство Российской Федерации.

14.2. Если иное прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, в случае возникновения какого-либо спора между Сторонами в связи с настоящим Договором, уполномоченные представители Сторон обязаны встретиться в течение 7 (семи) дней после получения письменного запроса (претензии) от одной из Сторон другой Стороной для добросовестного разрешения спора без обращения в суд.

14.3. Если какой-либо спор не разрешен в соответствии с положениями п. 14.2 в течение 21 (двадцати одного) дня с момента такого письменного запроса (претензии), то этот спор передается, рассматривается и разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.4. Все разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если такие разногласия не были урегулированы Сторонами в соответствии с настоящим Договором.

14.5. Настоящая статья остается действительной после прекращения настоящего Договора.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными лицами.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Каждая из Сторон по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие согласия были получены).

15.5. Недействительность одного или нескольких условий настоящего Договора (или части условий) не влечет за собой недействительность остальных его условий (их частей).

15.6. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения убытков по основаниям, предусмотренным ст. 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.7. Если иное прямо не установлено Договором, результаты Услуг по Договору подготавливаются на русском языке.

15.8. За исключением случаев Обстоятельств непреодолимой силы, существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении настоящего Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), не является основанием для внесения изменений или расторжения настоящего Договора любой Стороной.
15.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ

Нижеследующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Протокол согласования договорной цены»;
Приложение № 3 «Перечень сотрудников Исполнителя»;
Приложение № 4 «Форма Отчета»; 

Приложение № 5 «Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг»;
Приложение № 6 «Перечень объектов, определенных под реконструкцию Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад»»;
Приложение №7 «Акт о необходимости выполнения работ».
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Застройщик:  ООО «ТЗК «Северо-Запад»              Исполнитель: ________________________
ОГРН 1079847073074  

ИНН 7842370936

КПП 781001001
Юридический адрес: 196210, Санкт-Петербург,

 ул. Пилотов, д.35

Фактический адрес: 196210, Санкт-Петербург, 

ул. Пилотов, д.35

Банковские реквизиты:

Банк – Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»; 

Расчетный счет 40702810500000004039

БИК 044030827

Кор. счет 30101810200000000827
Тел./факс (812) 677-41-81, факс 677-41-91

e-mail: tzksovex@sovex.ru, www.sovex.ru
Генеральный директор

ООО «ТЗК «Северо-Запад»
___________________/Д.С. Покалюк/
мп
Приложение №1

к Договору оказания услуг 

по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных 

строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ 
№_____от «_______________» 201__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Раздел 1.  Общие сведения

	1
	1.1.  Предмет отбора

	Техническое сопровождение и разработка наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ) при выполнении генеральным подрядчиком в процессе «Комплексной реконструкции базового склада горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК «Северо-Запад» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 35».

	
	1.2. Участники проекта:

1.2.1 Заказчик

1.2.2 Исполнитель 
	ООО «ТЗК «Северо-Запад»

Определяется по итогам отбора

	2
	Цели и правовое основание

	
	2.1. Цели выполнения услуг
	1. Экспертиза ведомости объемов работ, подготовленной генеральным подрядчиком, на предмет целесообразности, обоснованности и правильности определения технологии/метода/способа выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе по устранению выявленных дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ), с подготовкой актуальной ведомости объемов работ;

2. Утверждение ведомости объемов работ по выявленным дефектам, недостаткам, недоделкам ранее выполненных работ;

3. Проведение экспертизы локальных сметных расчетов и расчетов, составленных генеральным подрядчиком на основании утвержденных ведомостей объемов работ по дефектам, недостаткам, недоделкам, на предмет: условий ценообразования Застройщика, правильности примененных расценок, соответствия стоимости применяемых материалов и оборудования действующим рыночным ценам с предоставлением заключения, на соответствие представленным условиям ценообразования;

4. Предоставление актуализированных локальных сметных расчетов, выполненных по утвержденным ведомостям объемов работ.

	
	2.2. Основание для выполнения услуг
	Решение Заказчика.



	
	2.3.  Источник финансирования
	Инвестиционная программа   Заказчика.



	3
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

	
	3.1. Место оказания услуг 
	Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35, базовый склад ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад»

	
	3.2. Особые условия
	- Территория с пропускной системой;

- Действующий объект;

- Особо опасный производственный объект.

	
	3.3. Сроки оказания услуг 
	не более 10 месяцев с даты подписания договора

	4
	Порядок формирования стоимости договора

	
	4.1. Формирование стоимости договора

	Предоставляется в виде расчета затрат исходя из:

1. Трудозатрат специалистов Исполнителя, привлеченных к экспертизе ведомостей объемов работ, включая обследование участков с дефектами и недоделками непосредственно на объекте;

2. Количества   сметных позиций – строчек (до строчки «итого прямые затраты по разделу») актуализированных либо проверенных и подтвержденных локальных сметных расчетов, составленных на основании утвержденных ведомостей объемов работ. 

Под сметной позицией (СП) подразумевается строка локального сметного документа с расценкой работ, либо ценой материала или оборудования.

3. Ориентировочный объем оказываемых услуг:

- количество требуемых трудозатрат технических специалистов Исполнителя – (94 ведомостей * 16 чел-часов =) 1504 чел*часов;

- количество сметных позиций-строчек (проверенных и подтвержденных либо актуализированных) - 94 смет*30 позиций в каждой = 2820 сметных позиций. 

	
	4.2. Формирование цены договора   


	1.Формируется участником отбора на основании ориентировочных объемов оказываемых услуг и стоимости, закрепленных в договоре 1 человека*часа работы технического специалиста исполнителя и стоимости составления одной сметной позиции.

2.В стоимость человека-часа работы специалистов исполнителя должны быть включены все налоги, сборы, накладные расходы, командировочные, суточные и прочие расходы, связанные с исполнением данного технического задания.

3. В стоимость 1 сметной позиции должны быть включены все затраты Исполнителя, необходимые для организации проверки и составления, актуализированных локальных сметных расчетов, в том числе оплата труда специалистов, все налоги, сборы, накладные расходы, командировочные, суточные и прочие расходы.

	Раздел 2. Основные требования к Исполнителю

	5
	5.1. Исходные данные
	В качестве исходных данных Исполнителю передается:

- Рабочая документация по объекту;

- Проект организации строительства;

- Сметная документация (сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты, расчеты) по рабочей документации, в том числе в формате ГРАНД-смета; 

- Предварительные Ведомости объемов работ по дефектам, недоделкам, составленные Генеральным подрядчиком;

- Локальные сметные расчеты, составленные генподрядной организацией на основании Ведомости объемов работ по дефектам, недостаткам, недоделкам, в том числе в формате ГРАНД-смета;

- Условия ценообразования Заказчика.

	
	5.2. Требования к сметной документации 
	Сметную документацию проверить и актуализировать в объеме действующих норм и правил в нормативной базе ТЕР-2001 СПб; сметная база ФЕР в отношении пусконаладочных работ.

При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также технической частью нормативной базы ТЕР-2001 СПб. 

Условия ценообразования Заказчика: 

1. Индексы перевода из базовых цен 2001 г. в текущие цены – не более индексов, разработанных Санкт-Петербургским региональным центром ценообразования в строительстве и действующих на 01.11.2017г.   

2. Стоимость материалов и оборудования в текущих ценах - по текущим отпускным ценам на основании прайс-листов и коммерческих предложений поставщиков с учетом транспортных расходов, и затрат на разгрузку, доставку до строительной площадки;

3. Затраты на временные здания и сооружения – не более 2,48% на основании ГСН 81-05-01-2001 п. 3.9.2.

4. Затраты, связанные с производством работ в зимнее время – не более 1,6% на основании ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п.7.5

5.  Непредвиденные работы и затраты – не более 1,5%. В Актах выполненных работ формы КС-2 предъявляются Застройщику при условии подтверждения фактически понесенных непредвиденных работ и затрат

Актуализированную сметную документацию разработать в программном комплексе ГРАНД-смета, результаты должны быть представлены в трех форматах Excel, gsfx, xml.

	6
	Основные функции Исполнителя 

	
	6.1.  Право осуществлять   функцию Исполнителя   

	Для осуществления функций организация должна иметь:

- Членство в СРО с правом выполнения проектных работ, в т.ч. с правом по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных производственных объектов:
- Технические специалисты исполнителя, определенные к выполнению данных работ должны быть внесены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и проектировщиков (НОРПРИЗ) или в национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ);
-  Дипломы о высшем образовании специалистов инженеров, привлекаемых для экспертизы целесообразности, обоснованности и правильности определения технологии/метода/способа выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе по устранению выявленных дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ);  
- Аттестаты специалистов – сметчиков, подтверждающий профессиональную подготовку по сметному нормированию и ценообразованию.

	
	Количественные характеристики (объемы) выполняемых работ

	7
	7.1 Описание услуг  


	1. Экспертиза ведомости объемов работ, подготовленной генеральным подрядчиком, на предмет целесообразности, обоснованности и правильности определения технологии/метода/способа выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе по устранению выявленных дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ), с подготовкой актуальной ведомости объемов работ;

2. Утверждение ведомости объемов работ по выявленным дефектам, недостаткам, недоделкам ранее выполненных работ;

3. Проведение экспертизы локальных сметных расчетов и расчетов, составленных генеральным подрядчиком на основании утвержденных ведомостей объемов работ по дефектам, недостаткам, недоделкам, на предмет: условий ценообразования Застройщика, правильности примененных расценок, соответствия стоимости применяемых материалов и оборудования действующим рыночным ценам с предоставлением заключения, на соответствие представленным условиям ценообразования;

4. Подтверждение рыночной стоимости материалов и оборудования путем сопоставления цен от нескольких (не менее 3-х) поставщиков. 

5. Предоставление актуализированных локальных сметных расчетов, выполненных по утвержденным ведомостям объемов работ.
6. Составление и подписание акта о необходимости выполнения работ.

Ориентировочный объем работ:

- количество проверяемых ведомостей объемов работ по дефектам и недоделкам - 94;

- количество локальных сметных расчетов - 94 смет;

- количество проверяемых сметных позиций в составе 1 локального сметного расчета – 30; 

- ориентировочная стоимость проверяемых локальных сметных расчетов – 105 млн. руб без НДС.

Основные виды проверяемых Работ и конструкций: общестроительные работы; монтаж металлоконструкций – опоры, трубопроводы, РВС, РГС; сварочные работы по технологическим трубопроводам, РВС, РГС; монтаж оборудования технологических трубопроводов; устройство антикоррозийной защиты металлоконструкций; устройство наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электроснабжение); устройство слаботочных сетей КИПиА, АСУ ТП; пусконаладочные работы технологического оборудования, АСУ ТП, КИПиА.

	
	Требования к качеству услуг 

	8
	Исполнитель должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил и иных действующих нормативов.

	
	Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка услуг)

	9
	9.1. Основание определения    показателей к результатам   оказываемых услуг
	1. Утвержденные Ведомости объемов работ, актуализированные утвержденные  Локальные сметные расчеты, передаются в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде;

2. Локальные сметные расчеты предоставляются электронном виде в форматах Excel, gsfx, xml, PDF.

	
	Ответственность Исполнителя

	10
	При обнаружении недостатков в Ведомостях объемов работ, локальных сметных расчетах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда не установлено иное.

За нарушение мер промышленной безопасности, техники безопасности, режима пребывания на объекте и внутриобъектовых инструкций предусмотрены штрафные санкции.


Застройщик: 






Исполнитель:
Генеральный директор

ООО «ТЗК «Северо-Запад»
_____________Д.С. Покалюк

Приложение № 2
к Договору оказания услуг 

по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения 
по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных 
строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ) 
№_______ от «__» ___________ 201__ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Покалюка Дмитрия Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

составили настоящее Приложение № 2 к Договору оказания услуг по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ №_________ от «___» ________ 201_ г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Вознаграждение за оказание услуги по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ) по Договору составляет ______________________ (____________) рублей ____ копеек, кроме того сумма НДС, исчисленная по ставке 18%, в размере ________________ (____________) рублей ____ копеек.
В случае изменения действующей ставки НДС сумма НДС подлежит изменению путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

2. Сумма вознаграждения определяется на основании нижеприведенного расчета:

	№ п.п.
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество*
	Стоимость единицы, руб. без НДС
	Стоимость всего, руб. без НДС

	1
	Техническое сопровождение в части проверки ведомостей объемов работ
	чел-час
	1504,0
	
	

	2
	Проверка сметной документации
	1 сметная позиция
	2820,0
	
	

	
	ИТОГО без НДС
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	


Примечание: * количество и объем оказанных услуг являются ориентировочными и подлежат уточнению по фактически оказанным объемам услуг. 
Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора и является основанием для проведения расчетов между Сторонами.
Застройщик: 






Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «ТЗК  «Северо-Запад»
_____________Д.С. Покалюк

Приложение № 3
к Договору оказания услуг
по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения 
по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных 

строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ) 
№_____ от «____» ___________ 201__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ

	ФИО
	Должность
	№ Приказа
	Документы о квалификации: диплом, удостоверения и т.п.
	телефон, /адрес @почты

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Застройщик: 






Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «ТЗК  «Северо-Запад»
_____________Д.С. Покалюк

Приложение № 4
к Договору оказания услуг 

по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения 
по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных 

строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ) 

№______ от «__» ___________ 201__ г.

ФОРМА ОТЧЕТА 
СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА
(технический отчет составляется ежемесячно)
1. Общие сведения

1.1 Реквизиты исполнителя

1.2 Стройка: Комплексная реконструкция Базового склада.

1.3 Период осуществления услуг по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ): указываются конкретные даты оказания услуги.  
1.4 Технические специалисты: указываются инициалы технических специалистов, привлеченных для оказания услуг по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ) по объектам, с указанием конкретных дат и времени привлечения на объектах Застройщика;
1.5 Локальные сметные расчеты, переданные для проверки, по объектам: сумма прямых затрат в текущих ценах, количество сметных позиций до строчки «итого прямые затраты».
1.6 Виды работ: указываются объекты и основные виды работ по устранению дефектов/недостатков.
2. Результат оказания услуги: 

2.1. Дата утверждения сторонами ведомостей объемов работ по объектам.

2.2 Анализ локальных сметных расчетов: сумма до проверки; сумма после проверки; количество строчек локального сметного расчета до проверки; количество строчек локального сметного расчета до проверки. 
2.3 Ссылка на рабочую документацию с указание шифра/раздела/номер листа. 
3. Выводы и рекомендации: при наличии 
4. Список приложений к отчету: копии утвержденных ведомостей объемов работ; копии актуализированных /проверенных локальных сметных расчетов; табель учета рабочего времени технических специалистов Исполнителя; прайс-листы, коммерческие предложения, подтверждающие стоимость материалов и оборудования; фотоотчеты; результаты обследований, испытаний, замеров, обмеров в случае проведения.   
Застройщик: 






Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «ТЗК  «Северо-Запад»

_____________Д.С. Покалюк

Приложение № 5
к Договору оказания услуг
по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения 
по технологии/методу/способу выполнения дополнительных 
строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ)
№_______ от «__» ___________ 201__ г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг

Наименование стройки: Комплексная реконструкция Базового склада ГСМ

Дата составления Акта: «____» ___________201__г.
ООО «ТЗК Северо-Запад»,  именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице  Генерального директора Покалюка Д.С.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) к договору оказания услуг по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, недоделок ранее выполненных работ) от _____________ № ________________ (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Настоящим Стороны подтверждают, что:

1.1.  Исполнителем в период с _______________201___г. по ________________201__г. оказаны, а Застройщиком приняты Услуги по Договору при выполнении работ по Комплексной реконструкции базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» согласно Договору генподряда от ______________ № ______________;
1.2. Стоимость услуг за отчетный период составила ________________ руб. с НДС, в соответствии с нижеприведенным расчетом: 
	№ п.п.
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб. без НДС
	Стоимость всего, руб. без НДС

	1
	Техническое сопровождение в части проверки ведомостей объемов работ
	чел-час
	
	
	

	2
	Проверка сметной документации
	1 сметная позиция
	
	
	

	
	ИТОГО без НДС
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	

	
	ИТОГО с НДС
	
	
	
	


2. Услуги, принятые Застройщиком по настоящему Акту, оказаны Исполнителем в соответствии с условиями Договора. 
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Застройщик: 






Исполнитель
Генеральный директор
ООО «ТЗК «Северо-Запад»
___________Д.С. Покалюк 
Приложение № 6
к Договору оказания услуг
по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения по технологии/методу/способу выполнения 
дополнительных и непредвиденных строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ) 
№_______ от «__» ___________ 201__ г.
	Перечень Объектов, определенных под Комплексную реконструкцию Базового склада ГСМ ООО "ТЗК "Северо-Запад"


	 п/п
	Титульное наименование Объекта Комплексной реконструкции Базового склада
	Очередность 
	Вид работ
	Наименование существующего объекта основных средств (при реконструкции, ликвидации)

	1
	Тарный склад
	2 этап 
	реконструкция
	Здание тарного склада ГСМ, аппаратной (электропомещения)

	2
	Площадка парка РГС
	2 этап
	ликвидация
	Резервуар 1502002900 (РГС-50 № 15(3)) 

	3
	Площадка парка РГС
	2 этап
	ликвидация
	Резервуар 502002200 (РГС-50 № 5)

	4
	Площадка парка РГС
	2 этап
	ликвидация
	Резервуар 602002300 (РГС-50 № 6) 

	5
	Внутрискладские дороги
	2 этап 
	ликвидация
	Осветительная мачта № 9 (15 м., 3 прожектора)                                  

	6
	Внутрискладские дороги
	2 этап 
	ликвидация
	Осветительная мачта №1 (25 м., 4 прожектора)                                

	7
	Внутрискладские дороги
	2 этап 
	ликвидация
	Осветительная мачта №7 (15 м., 3 прожектора)                                 

	8
	Внутрискладские дороги
	3 этап
	ликвидация
	Трансформаторная подстанция 50-ЭСТОП

	9
	Резервуар вертикальный 2000 м3 № 1
	2 этап 
	новый объект
	 

	10
	Резервуар вертикальный 2000 м3 № 2
	2 этап 
	новый объект
	 

	11
	Насосная установка НМ-14
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	12
	Дренажная емкость отстоя 75м3
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	13
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 3
	2 этап 
	новый объект
	 

	14
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 4
	2 этап 
	новый объект
	 

	15
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 5
	2 этап 
	новый объект
	 

	16
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 38 
	2 этап
	реконструкция
	2 емкости 38 на базовом складе ГСМ

	17
	Резервуар вертикальный 3000 м3 № 39
	2 этап
	реконструкция
	2 емкости 39 на базовом складе ГСМ

	18
	Технологические трубопроводы РП 2000, РП РГС, РП 3000
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	19
	Административное здание
	2 этап 
	реконструкция
	Здание лаборатории службы ГСМ

	20
	Административно-служебное здание
	2 этап 
	реконструкция
	Подсобное здание службы ГСМ

	21
	Контрольно-пропускной пункт
	2 этап
	реконструкция
	Проходная службы ГСМ

	22
	Административно-производственное здание
	2 этап
	реконструкция
	Здание производственного блока службы ГСМ

	23
	Мачта прожекторная ПМ-5
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	24
	Мачта прожекторная ПМ-6 
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	25
	Мачта прожекторная ПМ-7
	2 этап
	новое оборудование
	 

	26
	Мачта прожекторная ПМ-10 
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	27
	Мачта прожекторная ПМ-11 
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	28
	Мачта прожекторная ПМ-8 
	2 этап
	реконструкция
	Осветительная мачта № 4 (25 м., 4 прожектора)

	29
	Мачта прожекторная ПМ-9 
	2 этап
	реконструкция
	Осветительная мачта № 5 (25 м., 4 прожектора)

	30
	Мачта прожекторная ПМ-12 
	2 этап 
	реконструкция
	Осветительная мачта № 2 (25 м., 4 прожектора)

	31
	Молниеприемник М-3
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	32
	Молниеприемник М-4
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	33
	Молниеприемник М-5
	2 этап 
	новое оборудование
	 

	34
	Ограждение склада (внутреннее)
	2 этап 
	новый объект
	 

	35
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	3 этап 
	ликвидация
	Водопроводная сеть от колодца №213 ……, Ду-150 мм.

	36
	Хозяйственно-бытовая канализация
	3 этап 
	ликвидация
	Канализация наружная хозяйственно-бытовая

	37
	Тепловая сеть
	3 этап 
	ликвидация
	Тепловая сеть от ТК-16а 

	38
	Наблюдательная вышка №1
	3 этап 
	ликвидация
	Наблюдательная вышка №1

	39
	Наблюдательная вышка №2
	3 этап 
	ликвидация
	Наблюдательная вышка №2

	40
	Наблюдательная вышка №3
	3 этап 
	ликвидация
	Наблюдательная вышка №3

	41
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №1
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	42
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №2
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	43
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №3
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	44
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №4
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	45
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №5
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	46
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №6
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	47
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №7
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	48
	Резервуар горизонтальный 50 м3 №8
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	49
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №9
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	50
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №10
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	51
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №11
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	52
	Резервуар горизонтальный 75 м3 №12
	3 этап 
	новое оборудование
	 

	53
	Модуль налива ПН-2 (бензина, ДТ, нефраса)
	3 этап
	новое оборудование
	 

	54
	Модуль налива ПН-3 (СНО)
	3 этап
	новое оборудование
	 

	55
	Площадка парка РГС
	3 этап 
	новый объект
	 

	56
	Площадка для размещения контейнеров для сбора ТБО
	3 этап 
	новый объект
	 

	57
	Площадка для размещения контейнеров для хранения производственных отходов
	3 этап 
	новый объект
	 

	58
	Внутриплощадочные сети электроснабжения 
	3 этап
	новое оборудование
	 

	59
	Внешние сети электроснабжения 
	3 этап
	новый объект
	 

	60
	Внутрискладские дороги
	3 этап 
	новый объект
	 

	61
	Сети связи, 

в том числе:

- Сети связи АСУТП;
- Система громкоговорящей связи;
- Автоматическая пожарная сигнализация 
	3 этап
	новое оборудование
	 

	62
	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения  
	3 этап
	новый объект
	 

	63
	Тепловая сеть
	3 этап
	новый объект
	 

	64
	Хозяйственно-бытовая канализация 
	3 этап
	новый объект
	 

	65
	Производственно-дождевая канализация 
	3 этап
	новый объект
	 

	66
	Дренажная канализация 
	3 этап 
	новый объект
	 

	67
	Сеть противопожарного водоснабжения 
	3 этап
	новый объект
	 

	68
	Система пенного пожаротушения  
	3 этап
	новый объект
	 

	69
	Внешние сети водоотведения 
	3 этап
	новый объект
	 

	70
	Внешние сети водоснабжения 
	3 этап
	новый объект
	 

	71
	Ограждение склада (наружное)
	3 этап 
	новый объект
	 

	72
	Насосный модуль слива автоГСМ НМ-6
	3 этап
	новое оборудование
	 

	73
	Насосный модуль слива автоГСМ НМ-7
	3 этап
	новое оборудование
	 

	74
	Насосный модуль слива автоГСМ НМ-8
	3 этап
	новое оборудование
	 

	75
	Шлагбаум №1
	3 этап
	новое оборудование
	 

	76
	Шлагбаум №2
	3 этап
	новое оборудование
	 

	77
	Шлагбаум №3
	3 этап
	новое оборудование
	 

	78
	Шлагбаум №4
	3 этап
	новое оборудование
	 

	79
	Шлагбаум №5
	3 этап
	новое оборудование
	 

	80
	Пусконаладочные работы: Тарный склад
	 
	ПНР
	 

	81
	Пусконаладочные работы: Резервуар вертикальный РВС-2000 №1, №2
	 
	ПНР
	 

	82
	Пусконаладочные работы: Насосная установка НМ-14
	 
	ПНР
	 

	83
	Пусконаладочные работы: Резервуар вертикальный РВС-3000 №1,2,3
	 
	ПНР
	 

	84
	Пусконаладочные работы: Технологические трубопроводы РП 2000, РП РГС, РП 3000
	 
	ПНР
	 

	85
	Пусконаладочные работы: Административное здание
	 
	ПНР
	 

	86
	Пусконаладочные работы: Административно-служебное здание
	 
	ПНР
	 

	87
	Пусконаладочные работы: Контрольно-пропускной пункт
	 
	ПНР
	 

	88
	Пусконаладочные работы: Административно-производственное здание
	 
	ПНР
	 

	89
	Пусконаладочные работы: Мачты прожекторные ПМ5-ПМ12, Молниеприемники М3-М5
	 
	ПНР
	 

	90
	Пусконаладочные работы: Тепловая сеть
	 
	ПНР
	 

	91
	Пусконаладочные работы: Резервуар горизонтальный 50м3 № 1-№ 8, Резервуар горизонтальный 75 м3 № 9 - № 12
	 
	ПНР
	 

	92
	Пусконаладочные работы: Модуль налива ПН2, ПН3
	 
	ПНР
	 

	93
	Пусконаладочные работы: Внутриплощадочные сети электроснабжения
	 
	ПНР
	 

	94
	Пусконаладочные работы: Внешние сети электроснабжения
	 
	ПНР
	 

	95
	Пусконаладочные работы: Сети связи
	 
	ПНР
	 

	96
	Пусконаладочные работы: Производственно-дождевая канализация
	 
	ПНР
	 

	97
	Пусконаладочные работы: Сеть противопожарного водоснабжения
	 
	ПНР
	 

	98
	Пусконаладочные работы: Система пенного пожаротушения
	 
	ПНР
	 

	99
	Пусконаладочные работы: Насосные модули слива автоГСМ НМ-6 - НМ-8
	 
	ПНР
	 


Застройщик: 













Исполнитель

Генеральный директор
ООО «ТЗК «Северо-Запад»
___________Д.С. Покалюк 

Приложение № 7

к Договору оказания услуг
по техническому сопровождению и разработке наиболее оптимального предложения 

по технологии/методу/способу выполнения дополнительных и непредвиденных 

строительно-монтажных работ (в том числе для устранения дефектов, недостатков, 

недоделок ранее выполненных работ) 

№_____ от «____» ___________ 201__ г.

АКТ № 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	г. Санкт-Петербург                                                                                  от «____» ___________ 201__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

	от застройщика
	

	от генподрядчика
	

	от тех. сопровождения
	

	от авторского надзора
	
	

	от строительного контроля
	
	

	составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту
	

	необходимость выполнения работ возникла по следующим причинам:
	

	Представители подтверждают, что для устранения:
	

	необходимо выполнить:



	№
п/п
	Наименование видов работ, ресурсов
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	Представители: Застройщика________________________________________________________

                            Генподрядчика______________________________________________________

                            Технического сопровождения__________________________________________

                            Авторского надзора__________________________________________________

                            Строительного контроля______________________________________________
                                    


Застройщик: 






     Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «ТЗК «Северо-Запад»

_____________ Д.С. Покалюк
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