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ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для тендера № 2016-05-01
Предмет тендера: заключение договора на  выполнение функций Генерального проектировщика по комплексному техническому перевооружению объектов расходного склада ГСМ, расположенного по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41

1. Порядок расчетов по договору:
Заказчик производит оплату в безналичном порядке в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки этапа, на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.
Оплата стоимости Работ осуществляется Заказчиком с удержанием в качестве обеспечительной меры 20 (Двадцати) % от стоимости каждого этапа, выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком. Перечисление удерживаемых 10 (Десяти) % от стоимости этапов производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия им результата Работ (выполнение Подрядчиком и принятия Заказчиком 100 % объема Работ по Договору). Перечисление оставшихся удерживаемых 10 (Десяти) % от стоимости всех Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия 100 % объема СМР и получения Заказчиком полного комплекта исполнительной и технической документации, при условии 100% выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.   
  
1. Коммерческое предложение должно содержать полную информацию о предлагаемой стоимости предмета договора в соответствии с техническим заданием, содержать подробный расчет (смету) состава и объема работ.

1. Основанием для оплаты является вставленный генеральным проектировщиком счет. ЗАО «Совэкс»  имеет право не производить оплату до получения соответствующего счета.

1. Расчеты по договору   производятся в российских рублях.  

1. ЗАО «Совэкс» вправе оплатить стоимость работ досрочно, частично или в полном объеме, момент оплаты - списание денежных средств с расчетного счета ЗАО «Совэкс».

1. Срок выполнения работ по договору: 
       Начало работ: июль 2016 г.
       Окончание работ: по предложению участника.
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