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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заключение договора на выполнение работ по определению сметной стоимости выполнения строительно-монтажных работ по Рабочей документации, а также выполненных и оставшихся работ по проекту  «Комплексная реконструкция базового склада  горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК «Северо-Запад» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 35».
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	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Раздел 1.  Общие сведения

	1
	0.  Предмет тендера

	1. Выполнение работ по определению сметной стоимости  выполнения строительно-монтажных работ по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию» - составление сметных расчетов по стадии «Р» по проекту «Комплексная реконструкции базового склада  горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК «Северо-Запад» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 35»;
2. Выделение из полученных смет стоимости выполненных работ по Рабочей документации и работ по «допроектированию» на основании объемов, подтвержденных актами выполненных работ.
Определение стоимости незавершенных работ по Рабочей документации и работ по «допроектированию» по проекту «Комплексная реконструкции базового склада  горюче-смазочных материалов ООО «ТЗК «Северо-Запад» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 35».

	
	0. Участники проекта:

1.2.1 Заказчик

1.2.2 Подрядчик
	


ООО «ТЗК «Северо-Запад»

Определяется по итогам настоящего тендера.


	2
	Цели и правовое основание

	
	2.1. Цели выполнения работ
	- Определение на основании исходных данных  сметной стоимости строительства по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию» с составлением сметной документации в следующих уровнях: Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы с привязкой к объектам;
- Определение стоимости выполненных работ по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию». Сопоставление стоимости выполненных работ по вновь составленным сметам и принятым актам.  
-	Определение стоимости незавершенных работ по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию»
- Составление журнал учета выполненных работ  (по форме КС-6а)

	
	2.2. Основание для выполнения работ
	 Решение Заказчика.


	
	2.3.  Источник финансирования
	Средства Заказчика.


	3
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

	
	3.1. Место выполнения  работ
	Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35, базовый склад  ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад»

	
	3.2. Особые условия
	- Территория с пропускной системой;
- Действующий объект;
- Опасный производственный объект.

	
	3.3. Сроки выполнения работ
	Определяются по итогам тендера. 


	4
	Порядок формирования  стоимости договора

	
	4.1. Коммерческое предложение к тендеру

	Предоставляется в виде сметы и рассчитывается на основе трудозатрат.


	
	4.2. Формирование цены договора   

	Формируется участником тендера и определяется как сумма стоимости всех работ. Цена договора является фиксированной (твердой). 

	Раздел 2. Основные требования к Подрядчику

	5
	

	
	5.1. Исходные данные
	В качестве исходных данных Подрядчику передается:
- Рабочая документация, а так же документация по «допроектированию»;
- КС-2 на выполненные работы по Рабочей документации, а так же по «допроектированию»;
- Перечень объектов строительства (реконструкции)
- Документы, подтверждающие понесенные затраты на приобретение материалов и оборудования, приобретенного как Инвестором так и ООО «Су 2» , необходимых для реконструкции БС ГСМ на основании счетов–фактур. 
- Форма ССР, с перечислением ОС и ЛС

	
	5.2. Требования к сметной документации 
	Сметную документацию выполнить в объеме действующих норм и правил в нормативной базе ТЕР-2001 СПб.
При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также технической частью нормативной базы ТЕР-2001 СПб. 
Перевод в текущие цены, а также цены 2014 года осуществить с помощью региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Санкт-Петербурга (РЦЦ СПб). Сметную документацию разработать в программном комплексе ГРАНД-смета, результаты должны быть представлены  в трех форматах Excel, .gsfx, xml.

	6
	Основные функции Подрядчика


	
	6.1.  Право осуществлять  
функцию Подрядчика  

	Для осуществления функций организация должна иметь действительное свидетельство СРО и все допуски на соответствующие виды работ.
- Аккредитация  при Федеральной службе по аккредитации на право  проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
- Сертификат на сметную программу Гранд - Смета
- Выписка из ЕГРП 
- Дипломы о высшем образовании специалистов инженеров-сметчиков 
- Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации программы Гранд Смета 
-Сертификаты специалистов высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве


	
	Количественные характеристики (объемы) выполняемых работ


	7
	7.1 Описание работ 




	1. Выполнение работ по определению сметной стоимости  строительства по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию», согласно предоставленной Заказчиком Рабочей документации (РД – последняя версия) Составление Сводного сметного расчета, объектных и локальных смет:
              - в базовых ценах 2001 г.;
              - ценах 4 кв. 2014 г.;
              - текущих ценах.
Сводный сметный  расчет должен быть составлен в соответствии с приложением 1 к настоящему ТЗ (форма ССР с перечислением ОС и ЛС).
2.	Определение стоимости выполненных работ по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию», на основании составленных смет и физ.объемов из актов КС-2 
Составление объектных и локальных смет:
              - в базовых ценах 2001 г.;
              - ценах 4 кв. 2014 г.;
              - текущих ценах.
3. Сопоставление стоимости выполненных работ по вновь составленным сметам и принятым актам в виде таблицы excel в ценах 4 кв. 2014 г.
4. Определение стоимости незавершенных работ по Рабочей документации, а так же работ по «допроектированию».
Составление Сводного сметного расчета, объектных и локальных смет:
              - в базовых ценах 2001 г.;
              - ценах 4 кв. 2014 г.;
              - текущих ценах.
5. Составление журнала учета выполненных работ  (по форме КС-6а).

	
	Требования к качеству работ

	8
	Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,  требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,  технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил и иных действующих нормативов.


	
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика  (приемка работ)

	9
	9.1. Основание определения    показателей к результатам  
работ
	В 3 экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде: сметные расчеты в следующих форматах Excel, gsfx, xml, PDF; Сопоставление стоимости выполненных работ в формате excel, PDF; журнал учета выполненных работ  (по форме КС-6а) в формате excel, PDF.

	
	Ответственность Подрядчика

	10
	При обнаружении недостатков в сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда не установлено иное.
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