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	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Раздел 1.  Общие сведения

	1
	0.  Предмет тендера

	заключение договора генерального подряда по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41, литера АБ, кад. № 78:14:7717:87:24 (производственное здание ЦЗС),  далее по тексту - Объект.

	2
	Цели и правовое основание

	
	2.1. Цели и правовое основание  для выполнения работ
	- приведение технического состояния Объекта в соответствие с нормами действующего законодательства РФ, определяющим требования к зданиям, сооружениям, устанавливающим правила их эксплуатации и т.п.

	
	2.2. Основание для выполнения работ
	- решение Заказчика;
- согласование арендодателя Объекта (ООО «ВВСС»);
-договор на выполнение функций генерального подрядчика 


	
	2.3.  Источник финансирования
	Средства Заказчика



	3
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

	
	
3.1. Место выполнения  работ
	Нежилое 2-х этажное здание, расположенное по адресу: 196210, Санкт-Петербург Пулковское шоссе д.41. лит АБ, кад. № 78:14:7717:87:24 (производственное здание ЦЗС), аэропорт «Пулково», прилегающая территория расходного склада авиаГСМ.

	
	3.2. Особые условия
	- Территория с особым режимом пребывания (аэропорт «Пулково»);
- Круглосуточное производство (действующий объект);
- Опасный производственный объект.

	
	3.3. Сроки выполнения работ
	Начало работ не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора.
Окончание работ: определяются по итогам тендера


	4
	Порядок формирования  стоимости договора

	
	4.1. Основание расчета стоимости договора

	Цена договора рассчитана на основе сборников     территориальных единичных расценок Санкт- Петербурга ТЕР-2001СПб,  принимаемых по нормативной базе цен на материалы, на дату разработки сметной документации (2015 год).

	
	4.2. Формирование цены 
        договора
   

	Формируется участником тендера и определяется как сумма стоимости всех работ и затрат с учетом расходов  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

	Раздел 2. Основные требования к Генеральному подрядчику

	5
	Основные функции Генерального подрядчика  


	
	5.1.  Право осуществлять  
функцию Генерального подрядчика

	Для осуществления функций Генерального подрядчика  организация должна иметь действительное свидетельство СРО, все  допуски на соответствующие виды работ. 

	
	5.2.  Функции Генерального подрядчика:





























	- выполняет строительно-монтажные работы;
- получает согласование ООО «ВВСС» на производство работ в установленном порядке;
- получает согласования и технические условия на подключение объекта к действующим инженерным  сетям;
- представляет Инвестору подробный график производства строительно-монтажных работ с проведением необходимых согласований, выполненный в программе MS Project;
- представляет визуализацию готовых решений;
-  определяет, на конкурсной основе, поставщиков оборудования, строительных материалов и иных комплектующих, поставка которых по договору  возложена на службы Генерального подрядчика;
- обеспечивает  рациональное и экономное расходование выделенных на строительство средств, своевременное  осуществление платежей за материалы, оборудование, выполненные работы и т. д., принимает меры к сокращению сроков строительства;
- утверждает графики выполнения работ;
- согласовывает с Заказчиком перечень планируемых поставщиков материалов и  привлекаемых  сторонних организаций для выполнения  отдельных видов работ и монтажа оборудования;
- проверяет наличие необходимых лицензий, допусков и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;
-обеспечивает проведение входного контроля всех Материалов и Оборудования, поступающих на Строительную площадку;
-  оформляет Акты выполненных работ (по форме КС-2, КС-3), представляет их Заказчику.

	
	Количественные характеристики (объемы) выполняемых работ

	6
	6.1. Требования к      количественным    характеристикам  (объему)




















	Порядок предоставления и разработки сметной документации будет представлен в тексте договора.
[bookmark: _GoBack]Руководствуясь нижеперечисленными характеристиками работ, Приложением № 1 и № 2 к настоящему техническому заданию определить и согласовать с Заказчиком:
- дефектную ведомость;
- проект архитектурно-планировочных решений;
- проект инженерных сетей;
-порядок производства работ, оптимизируя затраты и трудоемкость;
-объемы выполняемых работ; 
-перечень применяемых материалов;
-сметный расчет стоимости работ, выполненный в базе ТЕР-2001 СПб в соответствии с МДС 81-35.2004

Произвести капитальный ремонт внутренних помещений Здания, а также инженерных систем в соответствии Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию;
Произвести капитальный ремонт отмостки по периметру Объекта в соответствии Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию;
Произвести капитальный ремонт кровли: утепление и изоляция кровли, замена кровельного материала, ремонт парапетов и водосточной системы;
Произвести капитальный ремонт кирпичной фасадной кладки, оконных откосов и карнизов.

Капитальный ремонт помещений, инженерных систем, основных строительных конструкций выполнить в объеме соответствующих норм и правил.

	
	Требования к качеству и безопасности работ

	7
	7.1. Соответствие работ по    
капитальному ремонту объекта
	Качество и безопасность выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и  правил на время производства работ, а также на момент сдачи-приемки работ.

	
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

	8
	8.1. Основание определения    показателей к результатам  
работ
	Результатом работ является:
Отремонтированный Объект, по своим качествам соответствующий  расчетным технико-экономических показателям, требованиям Градостроительного кодекса РФ, Правил охраны труда и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, а также других действующих норм и правил. 

Документами, подтверждающими результат работ по капитальному ремонту являются: акты выполненных работ по форме КС-2,справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, полный комплект исполнительной документации, разработанной в объеме действующих на момент сдачи норм и правил. 

	Раздел 3. Перечень  приложений, являющихся его неотъемлемой частью настоящего технического задания.

	
	
1.  Приложение  № 1


2.Приложение № 2
	- Поэтажные планы Объекта, экспликация помещений с указанием функциональных назначений и характеристикой выполняемых работ

- Заключение экспертизы промышленной безопасности № 71/1-ЭЗС/13
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