«Утверждаю»
Генеральный директор
ЗАО «Совэкс»

__________________/ Бахмет А.А./
«_____» ______________ 2015 года
 мп



ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для тендера № 2015-05-02
Предмет тендера: заключение договора генерального подряда по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41, литера АБ, кад. № 78:14:7717:87:24 (производственное здание ЦЗС),

1. Порядок расчетов по строительно-монтажным работам:
-  предоплата  не более 25%  от стоимости работ производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора с победителем тендера;
- оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно, на основании подписанных Сторонами Акта по форме № КС-2, Справки по форме № КС-3, а также документов первичного учета и выставленных на их основании счетов-фактур, в течение 5 (Пяти) банковских дней после их подписания Заказчиком в размере 50% сумм, указанных в Акте по форме № КС-2 и Справке по форме № КС-3. Подписание сторонами Акта по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3, а также наличие исполнительной документации является основанием для оплаты выполненных работ;  
-  окончательная оплата в размере 25% от стоимости работ производится после выполнения всех строительно-монтажных работ, получения полного комплекта исполнительной и технической документации. 
  
1. Коммерческое предложение должно содержать полную информацию о предлагаемой стоимости предмета договора в соответствии с техническим заданием, содержать подробный расчет (смету) состава и объема работ.

1. Основанием для оплаты является вставленный генеральным подрядчиком счет. ЗАО «Совэкс»  имеет право не производить оплату до получения соответствующего счета.

1. Расчеты по договору   производятся в российских рублях.  

1. ЗАО «Совэкс» вправе оплатить стоимость работ досрочно, частично или в полном объеме, момент оплаты - списание денежных средств с расчетного счета ЗАО "Совэкс".

1. Срок выполнения работ по договору: 
       Начало работ: июль 2015 г.
[bookmark: _GoBack]       Окончание работ: по предложению участника.
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