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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на комплекс проектных и строительно-монтажных работ  по ремонту сетей ливневой канализации, модернизации нефтеловушки, строительству очистных сооружений на территории расходного склада ЗАО «Совэкс», находящегося по адресу: СПб, Пулковское шоссе ,41

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	        Содержание требований

	1

	Виды работ
	1.1. Обследование сетей ливневой канализации и нефтеловушки расходного склада ЗАО «Совэкс». По результатам обследование сетей ливневой канализации расходного склада составляется Акт дефектов линевой канализации, с указанием объемов  ремонтных работ. Акт утверждает Заказчик.
1.2.   Проведение инженерных изысканий, необходимых для проведения проектных работ и СМР.

1.3.     Проектные работы по созданию очистных сооружений расходного склада.

1.4.   Проектные работы по модернизации нефтеловушки.

1.5. Выработка технических решений по ремонту сетей ливневой канализации расходного склада.

1.6.  Проведение СМР в соответствии с разработанной проектной документацией и сдача объектов в эксплуатацию.

Примечание:

- Проектные решения необходимо согласовать  с главным оператором аэропорта «Пулково» (ООО «ВВСС») и Заказчиком;

- очистные сооружения  - новый объект движимого имущества ЗАО «Совэкс», при необходимости получить разрешение на строительство объекта.

	2
	Цель работ
	Достижение необходимых норм ПДК на выпуске сточных вод (ливневых вод) с расходного  склада ЗАО «Совэкс».

	3
	Заказчик


	ЗАО «Совэкс»

	4
	Источник  финансирования
	Собственные средства заказчика

	5
	Проектировщик,

строительная организация


	Единая специализированная организация, в штате которой имеются сотрудники, обладающие необходимыми специальностями, навыками и знаниями  необходимыми для реализации данного проекта.
Подрядчик  должен иметь  СРО,  допуски на виды работ, реализуемые данным  ТЗ

	6
	Площадка проведения работ
	Расходный склад ЗАО «Совэкс», территория аэропорта «Пулково», адрес – СПб, Пулковское шоссе, 41.

Движимое имущество склада, в том числе нефтеловушка, арендована  у ОАО «Аэропорта «Пулково».

Недвижимое имущество склада арендовано (субаренда) у ООО «ВВСС».

	7
	Вид строительства
	Ремонт сетей ливневой канализации, модернизация нефтеловушки, очистные сооружения – новое строительство.

	8
	Особые условия строительства


	При проектировании учесть, что исполнение договора (строительство, ремонт и модернизация) ведется в условиях действующего опасного производственного объекта, остановка работы объекта исключается.

	9
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	10
	Требования к очередности и этапам строительства.
	Строительство осуществляется в одну  очередь.

	11
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	В объеме  и качестве достаточном для согласования, экспертизы проектных работ и проведения СМР.

	12
	Требования к проектной, сметной,  исполнительной и отчетной документации
	12.1. Рабочую проектную документацию выполнить в объеме и в качестве достаточном для прохождения экспертиз, согласований, получения разрешения на строительство и сдачи объектов в эксплуатацию. Документация разрабатывается в соответствии с требованиями национальных стандартов и технических регламентов РФ и  с учетом соблюдения следующих нормативных  документов:

- Распоряжением администрации СПб от 15.05.2003г. № 1112-ра «Об утверждении правил обращения со строительными отходами в СПб»;

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов;

- СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения";

- Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (Противопожарный режим);

- Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды; 

- Правилами пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц (в ред. Распоряжений Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2000 N 26, от 22.09.2005 N 63, от 27.06.2012 N 87).

Примечание:

Рабочая документация разрабатывается на:

- ремонт ливневой канализации расходного склада ЗАО «Совэкс»;

- модернизацию нефтеловушки расходного склада ЗАО «Совэкс»;

- очистные сооружения расходного склада ЗАО «Совэкс» с  присоединением к ливневой канализации  ООО «ВВСС».

12.1.1.  Требования к охране  окружающей среды.
В проектной документации выполнить расчеты по воздействию отходов, образующиеся в процессе очистки сточных вод. Разработать раздел в соответствии с Правилами обращения с отходами.

В разделе охраны окружающей среды выполнить расчеты акустического воздействия с учетом всех источников, действующих в период эксплуатации очистных сооружений промышленных отходов: технологического оборудования очистных сооружений. 

Выполнить анализы и расчеты по ожидаемому воздействию новых очистных сооружений ливневого стока на окружающую природную среду.

12.1.2. Требования к обеспечению энергоэффективности.

В соответствии с ФЗ №261 и с требованиями других национальных стандартов и технических регламентов РФ.

Проектные решения по объекту проектирования должны приниматься с учетом обеспечения максимальной энергоэффективности для принятых технических решений.

12.2. Сметную документацию выполнить с использованием базы ТЕР-2001 и в текущем уровне цен с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам работ на момент выпуска ПСД. 

Формирование сметной стоимости строительства осуществлять в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. Сметная документация экспертизе не подлежит и согласовывается только с Заказчиком.

Примечание:

Сметная документация  (затраты на все виды  работ – обследование, инженерные изыскания, проектные работы и СМР) должна быть сформирована по объектам:

- сети ливневой канализации;

- нефтеловушка;

- очистные сооружения.

Объемы работ неучтенные Подрядчиком при составлении сметной документации не являются основанием для изменения договорной стоимости работ по данному ТЗ.

12.3. Исполнительную документацию оформить в соответствии со СНиП 12-01-2004, РД-11-02-2006, Согласовать и утвердить  перечень исполнительной документации для начала работ, оформить необходимые и специальные журналы в соответствии с требованиями ЗАО «Совэкс»  (предоставляется Заказчиком).

В типовом случае это:

- Проект производства работ со штампом «Исполнено», заверенного подписью ответственного руководителя Подрядчика.

- Рабочая документация со штампом «Исполнительная документация».

- Исполнительные схемы и чертежи.

- Общий журнал работ (заверенная копия). 

- Паспорта и сертификаты на применённые материалы.

- Акты демонтажа.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с технологией приемки.

- Акты пусконаладочных работ.

- Заключения о содержании загрязняющих веществ в сточной воде до и после очистки  (анализы качественного состава сточной воды до и после очистки (не менее двух))

- Акты испытаний и акты приемки (гидравлические испытания, акты технической приемки выполненных работ и т.п.)

- Акты-допуски;

- Наряды на выполнение работ.

12.4. Отчетную документацию (Акты по форме КС-2 и Справки стоимости по форме КС-3) сформировать по объектам:

- сети ливневой канализации;

- нефтеловушка;

- очистные сооружения.



	13
	Исходные данные для проектирования
	13.1.   Паспорт нефтеловушки расходного склада – Приложение № 1 к настоящему ТЗ.

13.2.   Топографическая съемка расходного склада – Приложение № 2 к настоящему ТЗ.

13.3.       Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, № 716 от 13.07.2012г. – Приложение № 3 к настоящему ТЗ.

13.4.       Технические условия на присоединение зданий ЗАО «Совэкс» к инженерным сетям ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» от 24.01.2014 № 05.00.00.00 17/14/0282. –  Приложение № 4 к настоящему ТЗ.

13.5.        Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации» ЗАО «Совэкс» - Приложение № 5 к настоящему ТЗ.

13.6.    Фотографии нефтеловушки –  Приложение № 6 к настоящему ТЗ.

13.7.       Технический аудит нефтеловушки –  Приложение № 7 к настоящему ТЗ.

	14
	Границы проектирования
	14.1.     В рамках границ земельного участка отведенного под проектирование объекта  – очистные сооружения  расходного клада ЗАО «Совэкс», с площадью застройки не более 70 м2, расположение участка  - в районе действующей нефтеловушки.

14.2.       В рамках границ земельного участка отведенного под нефтеловушку расходного склада.

	15
	Основные требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям
	15.1. По результатам обследования сетей ливневой канализации расходного склада, согласовать с Заказчиком технические решения по ремонту сетей (необходимости промывки трубопроводов, увеличения высоты колодцев ливневой канализации, замены затворных устройств ливневой канализации в резервуарных парках и их приводов и т.д.). Предоставить ведомость дефектов, ведомость объемов работ с материалами.

15.2. По результатам обследования нефтеловушки расходного склада, согласовать технические решения по модернизации существующих строительных конструкций, необходимости демонтажа неработающего оборудования и т.д.  Предполагаемое дальнейшее использование нефтеловушки – аккумулирующий пруд-отстойник, с целью уменьшения производительности очистных сооружений и снятия нагрузки с фильтрующих элементов очистных сооружений. Предоставить ведомость дефектов, ведомость объемов работ с материалами.

15.3. Произвести, в соответствии утвержденной Методикой, расчет объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока, отводимых в системы ливневой  канализации ООО «ВВСС». На основании расчетов и выданных технических условий на присоединение подобрать тип и состав очистных сооружений.  Тип и состав очистных сооружений до разработки проектной документации согласовываются с Заказчиком.

15.4. Очистные сооружения  предусмотреть из компактных блок-модулей, полной заводской готовности. 

Тип исполнения основных емкостей очистных сооружений принять на базе прогрессивных европейских технологии строительства аналогичных объектов. Материал емкостей:  армированный стеклопластик, произведенный методом машинной намотки.

Технология очистки поверхностных сточных вод должна обеспечить очистку от всех загрязняющих веществ до нормируемых показателей, перечисленных в Технических условиях на присоединение зданий ЗАО «Совэкс» к инженерным сетям ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Технологическая схема должна предусматривать очистку всех образующихся загрязненных сточных вод на площадке:

- поверхностные сточные воды, загрязненные нефтепродуктами;

- условно-чистые поверхностные сточные воды, не содержащие специфических загрязнений;

Объекты  отведения  сточных вод и загрязняющих веществ с территории расходного склада должны обеспечить очистку вод в двух режимах: постоянном и периодическом.  Периодический режим – при активном таянии снега и при  ливневых осадках.

Состав оборудования очистных сооружений, как минимум,  должен включать в себя следующие элементы:

– пескоуловитель;

– нефтеуловитель.

 Основное технологическое оборудование должно обеспечивать удобство эксплуатации и минимизацию текущих затрат (финансовых и людских, энергетических).

15.5. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в существующую  сеть  ливневой канализации ООО «ВВСС». Место присоединения к сети, диаметр и отметку лотка трубы определяет Подрядчик по результатам обследования площадки расходного склада.

	16
	Гарантийные обязательства
	Не менее 2-х лет на выполненные работы и поставляемые материалы и оборудование,  с момента  подписания акта сдачи объектов в эксплуатацию.

	17
	Плановые сроки начала и окончания работ
	Начало работ: июнь 2014 г.

Окончание работ: сентябрь 2014 г.

	18
	Режим проведения работ
	Работы должны производиться в период рабочего времени по рабочим дням с 08-00 до 17-30, с возможностью выполнения работ  до 20-00 и  в выходные (праздничные дни) при условии дополнительного согласования  с Заказчиком.

	19
	Сведения об условиях выполнения работ
	19.1. Работы выполняются в условиях действующего опасного производственного объекта – склада авиа ГСМ, с наличием в зоне производства работ действующего оборудования, резервуаров хранения авиационного керосина, движущихся топливозаправщиков, возможным наличием в зоне работ паров нефтепродуктов. Все виды работ выполняются только по нарядам – допускам, с соблюдением норм промышленной, экологической, пожарной безопасности, соблюдением норм охраны труда, в соответствии с требованием ПУЭ. На предприятии соблюдается внутриобъектовый и пропускной режим, действующий в аэропорту «Пулково».

19.2. Работы должны производиться по проекту производства работ (далее ППР). ППР разрабатывается  в соответствии с порядком и графиком производства работ.  ППР должен быть согласован   с Заказчиком.

19.3. При наличии договоров  субподряда, представить договора и действующее свидетельство СРО субподрядной организации Заказчику.

19.4. При подключении к сети склада ЗАО «Совэкс»  подрядчик обязуется учесть стоимость потребляемой в процессе выполнения работ электроэнергии в уменьшение стоимости выполненных работ.

19.4. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение строительным мусором  существующих сетей канализации и сброс загрязнённых сточных вод в сети ООО «ВВСС».

19.5. Подрядчик при производстве работ обязан обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение строительным мусором дорог и территории склада ЗАО «Совэкс».

19.6. При разрушении дорожного покрытия, обочин дорог, технологического оборудования, подземных и иных инженерных сетей, подрядчик незамедлительно устраняет последствие своих действий за свой счет.

19.7. оформление  и оплата пропусков работников и транспорта Подрядчика на территорию аэропорта «Пулково» (склада ЗАО «Совэкс»), за счет средств Подрядчика.

Примечание:

До начало работ подписывается  «Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации».

	20
	Требования к допускам к выполнению работ
	20.1.  Подрядчик (субподрядчик) должен иметь:

-  свидетельство о допуске к работам (СРО), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;

- свидетельство с допуском к видам работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с приказом министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (Проектирование и СМР).

20.2. Персонал подрядчик должен быть аттестован  в области промышленной безопасности в установленном порядке.

	21
	Требования к охране  окружающей среды.
	21.1. Подрядчик несет полную ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами при выполнении работ по договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и СПб.

21.2. Подрядчик обеспечивает санитарное состояние мест производства работ  и накопления отходов в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.

21.3. В составе проекта производства работ (ППР) Подрядчик обязан разработать:

- раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

21.4. В процессе производства работ Подрядчик обязан:

- согласовать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Технологический регламент обращения со строительными отходами с Заказчиком.

	22
	Требования по согласованиям
	Подрядчик:

22.1. осуществляет техническое сопровождение прохождения проектной документации в экспертизе, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы;

22.2. вносит в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика, у собственника инженерных сетей аэропорта «Пулково» (ООО «ВВСС»), у экспертной организации изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. 

	23
	Количество документации, передаваемой Заказчику
	Проект и сметы представить в 4 экземплярах, а также экземпляр в электронном виде: таблицы – в формате Microsoft Exel, текстовая часть – в формате Microsoft Word, чертежи, схемы – AutoCAD

	24
	Дополнительно
	В техническое задание могут быть внесены изменения на основании замечаний экспертизы, контролирующих органов, замечаний и предложений полученных в результате согласований проектных решений.


стр. 1 из 1

